ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
Superintendéncia de Projetos e Custos

Diretoria de Custos

ANEXO II

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: CORDISBURGO - ISS 3%

FOLHA Ne¢: 01

OBRA: CALCAMENTO EM ALVENARIA POLIEDRICA

DATA: 22/11/2023

LOCAL: RUA MARIA ELENITA DE ARAUJO E OUTRAS NO DISTRITO DE LAGOA BONITA

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: CENTRAL/08 2023 COM DESONERAGAO - SINAPI/MG 08 2023

PRAZO DE EXECUGAO: 03 MESES

()

(X ) INDIRETA
DIRETA

BDI: 28,68%

ITEM

cODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PRECO PRECO
UNITARIO | UNITARIO
S/LDI C/LDI

PRECO
TOTAL

1

110-001

INSTALACOES INICIAIS DA OBRA

ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA
COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM,
ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE
VISUAL DO GOVERNO MUNICIPAL

M2

3,00

303,81 390,94 1.172,82

ED-16349

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 2, PARA
ESCRITORIO DE OBRA COM SANITARIO CONTENDO UM (1) VASO SANITARIO E
UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL
INTERNA, INCLUSIVE ARCONDICIONADO E LIGAGOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO
E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS

6,00

1.121,54 1.443,20 8.659,20

ED-50137

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINI:U:\O CARROCERIA
COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCACAO DO CONTAINER

UNID.

1,00

1.524,82 1.962,14 1.962,14

ED-16357

LIQAQC)ES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO
CODIGO ED-16349)

UNID.

1,00

584,02 751,52 751,52

TOTAL DO ITEM 01

12.545,68

OBR-001

OBRA VIARIAS

CALCAMENTO EM ALVENARIA POLIEDRICA

RO-41081

REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)

M2

23.580,00

1,18 1,52 35.841,60

RO-41350

TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ENTRE 30 DE 40km ( 35km)

M3XKM

96.824,98

1,23 1,58 152.983,47

RO-43971

PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIEDRICA COM 8,0CM DE ESPESSURA
(EXECUGAO,INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHAO DE
ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS)

M2

19.760,20

27,06 34,82 688.050,16

TOTAL DO ITEM 2.1

876.875,23

22

CALCAMENTO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 16 FACES

2.2.1

RO-41081

REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)

M2

1.700,00

1,18 1,52 2.584,00




GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA INLOCO,
. SEGAO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE 3
222 ED-51141 ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL MEXKM 80,00 107,97 138,94 11.115,20
ESCAVADO (EM CACAMBA)
EXECUGCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO 16 FACES,
ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE o
223 EDS0M8  hETOoDOS OS MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA | 1.70000 | 78,74 101,32 | 172.244,00
6CM
TOTAL DO ITEM 2.2 185.943,20
TOTAL DO ITEM 2 1.062.818,43
3 URB - 001 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
GUIA DE MEIO-FIO,EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01
PADRAO DEER-MG, DIMENSOES (12X1 6,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA,
31 ED-51139 INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO M 7.776,00 56,24 7237 562.749,12
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
_ |BANCO EM CONCRETO APARENTE, CONFORME PROJETO, ALTURA 45 CM,
3.2 | COMPOSIGCAO LARGURA 30 CM, ACABAMENTO EM VERNIZ, INCL. CORTE NO PISO PARA M 33,00 194,06 249,72 8.240,76
FIXACAO COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL B
3.3 ED-51144 |PASSEIOS DE CONCRETO E =8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO PREFEITURA M2 60,00 67,27 86,56 5.193,60
TOTAL DO ITEM 03 576.183,48
4 DRE-001 |DRENAGEM
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA
ED-14762  DE 30CM COM INCLINAGAO DE 3%, ESP. 7CM, PADRAO DEER-MG, EXCLUSIVE
41 MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM M 7:066,00 22,32 28,72 202.935,52
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
CALHA COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS PAREDES EM CONCRETO ARMADO
% ~ |25Mpa E=0,20m - C=6,00m L=0,80 - H=1,45m (CompXLargXAltura - medidas
4.2 COMPOSIGAO internas) E=0,20 COM GRELHA DE TRILHO TR-45 COM TAMPAO DE FERRO UNID. 1,00 21.021,60 | 27.050,59 27.050,59
FUNDIDO ARTICULADO
. ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA 3
4.3 RO-40218 (EXECUGAOQ,INCLUINDO REMOCAO PARA FORA DO LEITO ESTRADAL) M 90,00 9,93 12,78 1.150,20
APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATORIA, o
4.4 ED-51094 EXCLUSIVE ESCAVAGAO M 60,00 11,46 14,75 885,00
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E
4.5 ED-49812 ADENSAMENTO - 6=05¢m M3 3,00 505,36 650,30 1.950,90
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIAMETRO 800MM, INCLUSIVE
4.6 ED-48683 |[FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE M 60,00 428,66 551,60 33.096,00
ESCAVACAO
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO 3
4.7 ED-51121 MECANIZADA COM PLACA VIBRATORIA M 42,88 37,34 48,05 2.060,19
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM
4.8 | SINAPI102739 ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 UNID. 1,00 3.543,74 4.560,08 4.560,08
_ TOTAL DO ITEM 04 273.688,48
5 ADM - 001 | ADMINISTRACAO LOCAL
5.1 | COMPOSICAO  ADMINISTRACAO LOCAL MES 6,00 2.870,02 3.693,14 22.158,84
22.158.84
TOTAL GERAL DA OBRA| 1.947.394,91
. Assinado de f digital por WILSON PORTES JUNIOR:50478010710
WILSON PORTES JUNIOR:50478010710 pone 00511 25140420 0300 RJ: 44.125D
Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragéo da planilha CREA

Carimbo e assinatura do prefeito

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas - SETOP- MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dpc@transportes.mg.gov.br

Fone Geral: (31) 3915-8000 - Fax: (31) 3915-0769

Sede: Avenida Prefeito Américo Ginaetti, s/n2 - Edificio Minas - 7° andar - Bairro Serra Verde - CEP 31630-901 -

Belo Horizonte - MG




MEMORIA DE CALCULO
CALCAMENTO EM ALVENARIA POLIEDRICA

LAGOA BONITA
RUA MINERVINO SILVA
TRAVESSA VAI E VOLTA - IGREJA DO ROSARIO
RUA DOMINGO (ABOBORA) GOMES EVANGELISTA ( RUA DA CABELEIREIRA)
RUA OSVALDO LUIZ PEREIRA (ESPORA)
RUA FRANCISCO GOMES SANTIAGO
TRAVESSA JOSE DIAS DOS ANJOS
RUA FLORIANO DIAS DOS ANJOS (BECO DO CHICLETE)
RUA CAROLINA MARTINS SILVA
RUA SAO VICENTE
RUA GERALDO MARTINS SILVA
RUA RAIMUNDO SANTANA GOULART (SUBIDA DA IGREJA)
RUA CEL JOAQUIM GOULART (SUBIDA DO CEMITERIO)
RUA JOSE GREGORIO GOULART
RUA ESCRIVAO SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA
RUA MARIA ELENITA DE ARAUJO
RUA URIAS AUGUSTO FERREIRA (CAMPO)
RUA CABO AVELINO (CAMPO)
RUA GENI CAMARA (CAMPO)
RUA RAIMUNDO PEREIRA (Trov&o)
TRAVESSA DE ACESSO AO CEMITERIO

TOTAL

PAVIMENTAGAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO
PRACA DA IGREJA

Assinado de forma digital por WILSON PORTES

WILSON PORTES JUNIOR:50478010710  JUNIOR:50478010710

Dados: 2023.11.22 14:24:41 -03'00'

Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragéo da planilha

LARGURA
MEDIA

5,00
5,00
6,00
6,00
5,00
4,00
4,00
6,00
6,00
6,00
6,00
7,00
5,00
6,00
5,00
6,00
6,00
6,00
5,00
5,00

LARGURA
MEDIA
25,6

EXTENSAO AREA
80,00 400,00
65,00 325,00

125,00 750,00
250,00  1.500,00
100,00 500,00
110,00 440,00
170,00 680,00
450,00  2.700,00
490,00  2.940,00
70,00 420,00
180,00  1.080,00
580,00  4.060,00
240,00  1.200,00
100,00 600,00
60,00 300,00
130,00 780,00
230,00  1.380,00
100,00 600,00
175,00 875,00
70,00 350,00
21.880,00
EXTENSAO AREA
66,4 1.700,00
RJ: 44.125/D
CREA

MEIO FIO SARJETA

170,00
140,00
262,00
512,00
210,00
228,00
348,00
912,00
992,00
152,00
372,00
174,00
490,00
212,00
170,00
266,00
466,00
200,00
355,00
145,00
7.776,00

_

170,00
130,00
250,00
500,00
200,00

900,00
980,00
140,00
360,00
.160,00
480,00
200,00
131,00
271,00
471,00
211,00
361,00
151,00
7.066,00

_

MEIO FIO SARJETA

80,00
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