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PROJETO BASICO

CONTRATAGAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE
PROJETO DE CONSTRUGCAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O CORREGO DO MELO,
AREA RURAL NO MUNICIPIO DE CORDISBURGO - MG
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DO OBIJETO

Contratagcdo de servigos técnicos especializados de engenharia para execu¢iao de projeto de
construcdo de ponte em concreto armado sobre o Corrego do Melo, area rural no Municipio de
Cordisburgo - MG, conforme especificacbes dos Memoriais Descritivos, Projetos, Planilha de
custos e anexos, a fim de atender necessidade da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Transporte e
Estradas, conforme condicbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus
anexos.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

As obras de engenharia para construcao de pontes em concreto tém por objetivo a canalizacdo de
curso d'dgua intermitente de modo a permitir a transposicao de talvegue que escoa de um lado
para outro em estradas e vias publicas. A medida que esses empreendimentos encurtam distancias
e diminuem o tempo de deslocamento, também podem influenciar a forma como as cidades se
desenvolvem, o que pode gerar reflexos importantes na economia.

Através desta acdo estima-se consolidar as politicas publicas de melhoria na trafegabilidade, uma
vez que atualmente a travessia de veiculos no local encontra-se arriscada. Tal impedimento se deu
tendo em vista as significativas avarias causadas na ponte de madeira existente no local e as
degradacOes causadas pelas dguas pluviais que escoam naturalmente nessas regides, dificultando
0 acesso a sede do municipio que é a principal via de convergéncia aos diversos servigos publicos,
como saude, educacgdo e o escoamento da produgao agricola, principal atividade econdmica dessas
regides.

Dado o exposto, a execucao deste empreendimento ird proporcionar conforto aos usuarios,
trazendo mobilidade adequada, considerando que estradas em condi¢des satisfatorias e de boa
gualidade reduz o custo com a manutencdo de veiculos, diminui a possibilidade de ocorréncia de
acidentes e agiliza o transito, trazendo também melhorias indiretas para o meio ambiente e para a
gualidade de vida da populac¢do, além de facilitar a acessibilidade universal, que é direito de todo
cidadao.

DESCRICAO DA SOLUCAO

A contratagao de servigos técnicos especializados de engenharia para execug¢io de projeto de
construcdo de ponte em concreto armado sobre o Corrego do Melo, encontra-se delimitada no
Estudo Técnico Preliminar (ETP) e neste Projeto Basico a partir dos seguintes requisitos:

a) Definicdo do local dos servicos: area rural situada na Comunidade Rural do Balsamo, com acesso
as comunidades rurais do Diamante, Maquinezinho e ao Municipio de Jequitiba.

b) Definicdo dos servicos a serem executados: apds os levantamentos verificou-se que os servicos
a serem contratados, serdo, em suma, administracao local da obra, instalagdes iniciais da obra,
mobilizacdo, terraplanagem e trabalhos em terra, locacdo da obra, fundacdo (infraestrutura),
estrutura (mesoestrutura), obras de artes especiais — pontes (superestrutura), sinalizacdo e
servicos finais.


http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
mailto:projetos@cordisburgo.mg.gov.br

‘ U PREFEITURA MUNICIPAL DE
: i Rua S&o Jose, 977 — Centro | Telefone: 31 3715 1387 / 3715 1484
Q”v CORDISBURGO www.cordisburgo.mg.gov.br | projetos@cordisburgo.mg.gov.br

c) Sobre a defini¢do do prazo da obra estima-se que o prazo de execucdo seja de trés meses, nao
se aplicando este periodo a vigéncia do instrumento contratual, considerando o tempo para
entrega dos boletins de medicao, fiscalizacdo e ateste dos servigcos prestados. Deste modo, o
contrato a ser celebrado devera possuir periodo razodvel, seguindo os dizeres dos art. 105 e art.
106 da Lei Federal 14.133/2021, podendo ser prorrogado, conforme disposto no art. 111 da citada
lei.

d) Definicdao das unidades de medida para quantificacdo dos servigos e delimitacdo dos precos
unitdrios estao explicitados na planilha orgamentaria, cujos quantitativos foram obtidos por meio
de levantamento de dados com vistas as necessidades da obra a ser executada.

e) Facultar, a contratada, a possibilidade de visita técnica para conhecimento do local onde serdo
executados os servicos, dos acessos disponiveis, da logistica de transporte, e de todas as
dificuldades que possam interferir na execugao dos servicos.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A empresa licitante deverd estar regularmente inscrita no respectivo conselho profissional
(CREA/CAU), bem como ofs) profissional(is) designado(s) como responsavel(eis) técnico(s),
preenchendo os seguintes requisitos, a saber:

a) Certiddo de registro/quitacdo da contratada junto ao CREA / CAU, da qual devera constar os
nomes dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis técnicos pelos servicos a serem
executados, conforme disciplina a Resolu¢do 425/98 do CONFEA, artigo 42, paragrafo Unico;

b) Comprovacdo de aptiddo técnica, consistente na apresentacdo de uma ou mais certidGes de
acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que exercerdo a funcdo de
responsdveis técnicos, comprovando a execucdo de pelo menos uma obra ou servico com
caracteristicas similares ao objeto a ser contratado;

c)Apresentacao, por parte da contratada, de pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico-
operacional, comprovando a realizacdo de obras ou servicos com caracteristicas similares ao
objeto a ser contratado;

d) Definicdo de clausulas e condicbes para a execucdo dos servicos que possibilitem a contratada
efetivar o planejamento para a execucdo dos servicos em conformidade com a logistica e
infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtencdo de precos mais
competitivos para a contratacao.

Serd de responsabilidade integral da contratada a observancia e o cumprimento da legislacdo e
demais instrumentos normativos vigentes a respeito de relacGes trabalhistas, acidentes no
trabalho, tributos, previdéncia social, e todas as demais disposicdes normativas que venham a
incidir na execucdo do contrato.

A execucdo do contrato ndo tem o condao de estabelecer qualquer vinculo empregaticio entre os
empregados da contratada e a administracdo, sendo proibida qualquer tipo de relagdo que
caracterize qualquer forma de pessoalidade e/ou subordinac¢do direta.
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Ao elaborar sua proposta, a licitante devera atentar para a realidade do mercado local, devendo
incluir todas as despesas necessdrias, como materiais, impostos, taxas, fretes, mao de obra,
encargos sociais e trabalhistas e demais despesas relacionadas a execugao da obra.

Sera de responsabilidade da contratada o fornecimento integral de materiais, mdao de obra,
equipamentos, ferramentas e utensilios, nos quantitativos estimados para a perfeita execugdo do
servigo.

A contratada deverd executar a obra de acordo com as determinagdes e especificagdes dos
projetos arquitetdnicos e demais projetos complementares, devendo observar as plantas, detalhes,
especificacdes, e quaisquer outras informacgdes disponibilizadas.

A contratada deverd observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria, regulamento, normas
técnicas e demais instrumentos normativos aplicaveis a execugao da obra.

A contratada devera disponibilizar aos trabalhadores da obra todos os Equipamentos de Protecdo
Individual (EPI) necessarios, de acordo com a NR 6.

Caso a contratada opte por fornecer alimentos aos funcionarios no préprio canteiro de obras, sera
de sua inteira responsabilidade garantir as condi¢des de salubridade e higiene exigidas pelos
6rgdos responsaveis.

A execucdo da obra em questdo gerard residuos sdlidos, sendo tal fato comum em obras de
engenharia. Entretanto, é imperativo que estes residuos sejam armazenados e descartados
adequadamente, a fim de evitar a proliferacdo de animais como ratos e baratas, contaminacdo do
solo e dguas superficiais e alteracdo da paisagem, dentre outros impactos ambientais. Para tanto,
recomenda-se as seguintes medidas:

Observar as determinacbes da Resolugdo n° 307/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
(CONAMA), que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil.

Destinar adequadamente os residuos produzidos, devendo a contratada cumprir integralmente o
Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil aprovado pelo CONAMA.

Racionalizar o processo construtivo, por meio de solug¢des construtivas adequadas pautadas na
reducdo da producdo de residuos.

A contratada deverd, também, executar a atividade buscando sempre mitigar os impactos
ambientais decorrentes da construgao, devendo, para isso, dentre outras agdes:

A) Utilizar pecas metalicas, reutilizaveis e reciclaveis, sempre que necessario para o escoramento
de formas de estrutura em concreto.

B) Utilizar madeira ambientalmente certificada, sempre que o uso de tal material for necessario
em elementos como suporte da cobertura, esquadrias, dentre outros.

C) Destinar adequadamente os efluentes produzidos durante a construcdo da obra.

D) Adotar praticas sustentaveis, especialmente:
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(i) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local.
(ii) Maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como, dgua e energia.
(iii) Maior vida util e menor custo de manuten¢ao do bem e da obra.

A contratada devera priorizar o emprego de mao de obra local, contribuindo, assim, com a geragao
de emprego e renda por meio do desenvolvimento sustentdvel.

As obrigagdes da Contratante e da Contratada serdo, posteriormente e integralmente previstas em
instrumento legal disponibilizado no Edital especifico para a contratagao.

PRAZO PARA INICIO E ENTREGA DOS SERVICOS

O prazo de entrega dos servicos é de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, documento
integrante do presente documento, contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de
Inicio de Execucdo de Servico e apresentados através do Boletim de Medicdao padronizado e
aprovado pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Cordisburgo.

As duvidas/esclarecimentos sobre a entrega podem ser enviadas ao e-mail
projetos@cordisburgo.mg.gov.br.

RECEBIMENTO DEFINITIVO E RECEBIMENTO PROVISORIO

Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 60 (sessenta) dias, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua
conformidade com as especificagcdes constantes neste Projeto Basico e na proposta.

Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacoes
constantes neste Projeto Bdsico e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

Os bens serdo recebidos definitivamente apds o decurso do prazo de observa¢do ou vistoria que
comprove a adequac¢dao do objeto, contados do recebimento provisério, apds a verificagcdo da
gualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

A administracdo rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-d4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndao exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execug¢ao do contrato.
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CONDIGOES DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O recebimento da obra, apds sua execucdo e conclusdo, obedecerd ao disposto na Lei Fedral n2
14.133 de 2021 e suas alteracdes.

A obra devera ser entregue livre de entulhos, depdsito de materiais utilizados na obra, pedras ou
matacdes lateriticos ou qualquer forma de material estranho resultantes da execucdo da base e
sub-base.

A drea a que se destinou o depdsito, abrigo provisério e o patio para equipamento devem ser en-
tregue limpa, nivelada e sem a presenga de qualquer tipo de material estranho.

A obra devera ser recebida pelo Setor de Engenharia que é érgao fiscalizador, podendo, portanto,
0 mesmo, solicitar exigéncias que por ventura nao foram cumpridas no projeto ou no memorial
descritivo.

Ndo sera aceita entrega parcial do servico, nem servico em desconformidade com o caderno de
especificacdes, sob pena de rejeicao do servigo.

O Fiscal acompanhara a execucdo e emitird relatério onde constatard a conclusdo ou nao do
servico para emissao da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado.

PRAZO DE GARANTIA

A CONTRATADA ficara responsavel pela solidez e seguranca do trabalho por um periodo irredutivel
de 5 (cinco) anos, conforme elencado no artigo 618 do Cédigo Civil.

A CONTRATANTE tera 180 dias apds o aparecimento dos vicios ou defeitos para propor acao
contra a CONTRATADA, sob pena de decair o seu direito de propor a referida a¢ao, conforme
elencado no artigo 618, paragrafo Unico do Cédigo Civil.

TECNICO RESPONSAVEL

Ficard como técnico titular responsavel pela Fiscalizacdo, o Engenheiro Civil Wilson Portes Junior,
inscrito no CREA/RJ sob o n2 44.125/D.

FISCALIZAGAO DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

O Fiscal de Obra designado pela Secretaria de Infraestrutura, Obras, Transporte e Estradas deverd
fazer afiscalizacdo da Obra, e ainda serd responsavel pelo controle dos servicos executados.

As medicOes referentes a obra executada deverdo conter obrigatoriamente a assinatura do
engenheiro civil responsavel pela fiscalizacdo da execuc¢do da obra.

SUBCONTRATACAO

Fica vedada a subcontratacao no todo ou em partes dos servicos objeto do presente Projeto Basi-
co, devendo utilizar na obra seus proprios trabalhadores devidamente registrados em Carteira
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de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS com a comprovac¢ao de recolhimento da Previdéncia
Social, através da DARF (Documento de Arrecadacdo de Receitas Federais e/ou GPS — Guia de
Previdéncia Social (Art. 49, caput, da Lei 8.212, de 24/07/91, e art. 256, caput, inciso 1l do Decre-
to 3.048 - Regulamento da Previdéncia Social, de 1999), bem como no Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo — FGTS Digital, juntamente com o relatério DCTFWEB/FGTS DIGITAL/E-SOCIAL
contendo a relagdo dos trabalhadores identificados no CNO, da obra objeto da presente licitacao.

Poderdo ser subcontratados alguns servigcos desde que sejam submetidos a prévia autoriza¢do da
Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Cordisburgo, homologados pelo Departamento de
Engenharia.

IDENTIFICACAO DOS TIPOS DE SERVICOS E DOS MATERIAIS A INCORPORAR NA OBRA

Conforme Memorial Descritivo em anexo.

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE CUSTOS

Segue em anexo ao Projeto Basico a planilha de composicdo de custos.

VALOR ESTIMADO

Objetivando a instrugao do processo, informamos que conforme regulamentado, o valor estimado,
acrescido do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) de referéncia e dos Encargos
Sociais (ES) cabiveis, foi definido por meio da utilizacdo de parametros do Secretaria de
Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Minas Gerais para a composicdao de custos unitarios
menores ou iguais a mediana dos itens correspondentes para o objeto desta Licitacdo, estimando-
se 0 montante em RS 544.727,59 (quinhentos e quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e sete
reais e cinquenta e nove centavos).

CONDIGCOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serao efetuados conforme o cronograma Fisico-Financeiro de acordo com o Bole-
tim de Medicdo, em até 30 (trinta) dias a contar da data da entrega das referidas Notas Fiscais de
Servico na Contabilidade, desde que aprovadas pela Fiscalizacao. A Prefeitura Municipal se com-
promete a pagar somente os servigos por ela autorizados.

O pagamento das medicoes sera efetuado conforme medi¢6es mensais, com base no cumpri-
mento das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro, apresentado pela CONTRATADA,
acompanhada da Nota Fiscal emitida em nome do Municipio de Cordisburgo, devidamente ates-
tada pela Fiscalizacio do CONTRATANTE.

Apresentada a fatura, caberd ao fiscal do contrato atestar a regular realizacdao dos servicos, enca-
minhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento, acompanhada do Boletim
de Medicao aprovado pela fiscalizacao.

No caso de ndo aceitacdo da medicdo realizada, a Administracdo Municipal, devolvera a contrata-
da para retificacdo, devendo emitir nova medicdo no prazo de 05 (cinco) dias. A Administracdo
Municipal terd o prazo de 05 (cinco) dias para confirmar ou ndo o aceite.
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Apds a data da entrega do Boletim de Medic¢do, o prazo para afericdao das medigdes, conferéncia
dos documentos que acompanham o Boletim, emissdo de AF e pagamento da despesa é de 30
dias.

As medi¢Oes dos servigos executados serao efetivadas mensalmente, tomando-se como final do
periodo o uUltimo dia de cada més. Todavia a primeira medi¢cdo podera ser realizada apds a expedi-
¢do da Ordem de Inicio dos Servigos, no final do més em curso, e a Ultima medi¢ao, apds a conclu-
sdao da obra, independente do periodo mensal. Os pregos unitarios serdao os constantes da Propos-
ta de Precos Unitdrios aprovada.

Entre duas medi¢des ndo podera decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto quando se tratar da
primeira e da ultima medicdo (Medicdo Final).

As medi¢Bes devem ser acompanhadas de cronograma fisico-financeiro, devidamente atualizado,
deverdo ser encaminhadas para o Fiscal designado para acompanhamento da Obra.

As medi¢Oes somente serdo analisadas quando atingirem no minimo 80% do valor proposto no
cronograma da empresa, devendo apresentar carimbo e assinatura do responsavel técnico da
empresa.

Apresentada a fatura, caberd ao fiscal do contrato atestar a regular realizacdo dos servicos,
encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento, acompanhada do
boletim de medi¢3o aprovado pela FISCALIZACAO.

Para a liberagcdao das medicdes, a contratada devera comprovar ainda:

a) No primeiro faturamento a inscricdo no CNO, conforme art. 27, Inciso X da IN RBF n@
2110/2022.

b) Nos demais faturamentos, comprovacao de recolhimento da Previdéncia Social e ao Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo - FGTS, através da GPS — Guia de Previdéncia Social/DARF — Docu-
mento de Arrecadac¢do de Receitas Federais (Art. 49, caput, da Lei 8.212, de 24/07/91, e art. 256,
caput, inciso Il do Decreto 3.048 - Regulamento da Previdéncia Social, de 1999) e GFD — Guia do
FGTS Digital, juntamente com o relatério DCTFWEB/FGTS DIGITAL/E-SOCIAL ou outro equivalente
contendo a relagao dos funcionarios identificados no CNO, da obra objeto da presente licitagao,
do més imediatamente anterior;

¢) Na ultima medicdo baixa do CNO da Obra.

A medicdo dos servicos serd composta dos seguintes documentos:

a) Boletim de Medicdo;

b) Relatdério com Registro fotografico dos servigos executados;

c) Didrio de obras atualizado;

d) Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) assinada, de execugao dos servicos;

e) Comprovante no Cadastro Nacional de Obras da Receita Federal — CNO;
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f) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) atualizado, relativo ao do-
micilio ou sede do licitante, pertinente e compativel com o objeto desta licitagao;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS, através
de certiddao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB e pela Pro-
curadoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014.

h) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, demonstrando situ-
acao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei, mediante a apresentagao de:

- Certificado de Regularidade de Situacdo perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico -
FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade.

i) Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual e Municipal.

j) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexisténcia de débitos inadimpli-
dos perante a Justica do Trabalho.

k) Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigi-
veis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada
a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios.

- Serao também aceitos como na forma da lei o Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis
assim apresentados:

I. Sociedades regidas pela Lei Federal n2. 6.404/1976 (Sociedade Andnima): Publicados em Diario
Oficial, ou publicados em jornal de grande circulacdo, ou por fotocdpia registrada ou autenticada
na Junta Comercial da sede ou domicilio da empresa, ou em outro 6rgdo equivalente;

Il. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido pela Lei Complementar n2 123/2006, optantes pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadacao de Tributos e Contribui¢cdes Simples Nacional, o Balan-
¢o Patrimonial podera ser substituido pela Declara¢do de Informacgdes Socioecondmicas e Fiscais —
DEFIS.

lll. Micro Empreendedor Individual — MEI, o Balango Patrimonial podera ser substituido pela De-
claracdao Anual do Simples Nacional - DASN.

IV. Sociedades cadastradas no Sistema Publico de Escrituragao Digital — SPED, deverao apresentar,
na forma da lei, a seguinte documentacao, extraida das fichas do Livro Digital:

- Termos de Abertura e Encerramento do Livro Digital;

- Balango Patrimonial;

- Demonstrativo de Resultado do Exercicio; e

- Recibo de entrega emitido pelo SPED.

V. Sociedades criadas no exercicio em curso: Fotocdpia do Balanco de Abertura, devidamente re-
gistrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da empresa, ou em outro 6rgao
equivalente;

Os documentos relativos ao Balanco Patrimonial e DemonstracGes Contabeis somente serdo acei-
tos se publicados em jornais oficiais (publicacdo original ou cdpia autenticada que possibilitem
inclusive a identificacdo do veiculo e a data da publicacdo), ou cdpias autenticadas retiradas do
Livro Diario registrado na Junta Comercial, Cartdrio de Registro de Pessoa Juridica, ou em outro
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orgao equivalente, contendo assinatura do representante legal da empresa licitante e do profissi-
onal de contabilidade habilitado e devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade
- CRC.

[) Certiddo de Faléncia emitida por 6rgdao competente com data de emissdo de até 3 (trés) meses
da data de solicita¢ao, quando ausente indicacao expressa de prazo de validade na certidao.

ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes desta contratagao correrao pelas dotagdes orgamentarias n2 02.08.010 —
26.782.0534.1042 - 4.4.90.51.00.

Assinado de forma digital por

WILSON PORTES  wirson pones
JUNIOR:50478010710 JUNioRsoa7a010710

Dados: 2024.06.12 15:53:08 -03'00"

Saulo André Dionizio Wilson Portes Junior
Secretario de Infraestrutura, Obras, Transporte e Estradas CREA/RIJ 44125/D | Apoio Especializado | Engenharia
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