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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

CONTRATAGAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE
PROJETO DE CONSTRUGCAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O CORREGO DO MELO,
AREA RURAL DO MUNICIPIO DE CORDISBURGO - MG
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1.INTRODUCAO

Este estudo visa buscar a melhor solucdo para as construgdes, considerando que um
planejamento bem elaborado possibilita contratacdes potencialmente mais eficientes, posto que
a realizacdo de estudos prévios proporciona conhecimento de novas modelagens/metodologias
constantes no mercado, resultado na melhor qualidade do gasto com recursos publicos.

Este documento apresenta estudos técnicos preliminares basilares a elaborac¢do de projeto bdsico
referente a contratagdo de servigos técnicos especializados de engenharia para execuc¢ao de
projeto de construcdao de ponte em concreto armado sobre o Cérrego do Melo, area rural no
Municipio de Cordisburgo — MG.

2.DESENVOLVIMENTO

NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

O objetivo principal das pontes em concreto é possibilitar a conexao entre duas vias, quando em
rio, riacho e coérregos, sdo denominadas bueiros celulares, tubulares ou pontes, mas quando sao
usadas para transpor vales, avenidas e ruas ou outros obstaculos sdo chamados de viadutos.

As pontes, bueiros celulares e viadutos sao comuns em pequenas e grandes cidades. Elas sdo
pecas fundamentais para encurtar distdncias e economizar tempo. Para a construcdo destes
empreendimentos, além do concreto, sdo utilizadas estruturas metalicas que possibilitam maior
durabilidade, resisténcia, reducdo de manutencdo e agilidade na construcao.

Tanto no meio rural, quanto no meio urbano, bueiros, pontes e viadutos sdo planejados para
resistir a veiculos de grande porte, como 6nibus, tratores, caminhdes entre outros veiculos de
carga e passageiros.

No processo de constru¢do das pontes sao levados em consideragdo varios fatores, entre eles
estdo:

e Peso das cargas;

e Seguranga;

e Funcionalidade;

e Estética;

e Mobilidade;

e Terreno, informacgdes topograficas, hidraulicas;
e Limitacdes de acesso.

Estes fatores influenciam diretamente no processo de construcdo, assim como no projeto,
determinando informac¢des como:

e Largura do bueiro celular;



http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
mailto:projetos@cordisburgo.mg.gov.br

R PREFEITURA MUNICIPAL DE
"@“ CORDISBU RGO Rua Sdo José, 977 — Centro | Telefone: 31 37151387 / 3715 1484
b

www.cordisburgo.mg.gov.br | projetos@cordisburgo.mg.gov.br

e Comprimento do bueiro celular;

e Altura da construcdo;

e Comprimento dos vaos e vaos livres;
e (Quantidade de vias;

e Largura de faixas;

e Acostamentos;

e Passarelas de pedestre;

e Ciclovias ou ciclofaixas;

De mao destas e outras informacgGes, é possivel dar inicio ao projeto que serd elaborado pelo
Setor de Engenharia.

A medida que esses empreendimentos encurtam distancias e diminuem o tempo de
deslocamento, também podem influenciar a forma como as cidades se desenvolvem, o que pode
gerar reflexos importantes na economia.

Neste contexto, a Prefeitura de Cordisburgo - MG ird abrir licitacgdo na modalidade de
Concorréncia Publica, do tipo empreitada por preco global, onde se empenhara para oferecer
servicos de infraestrutura, solucionar os problemas na transposicdo de obstaculos e melhorar as
condicOes de trafegabilidade do municipio.

A obra contemplada neste projeto sera executada em area rural situada na Comunidade Rural do
Balsamo, com acesso as comunidades rurais do Diamante, Maquinezinho e ao Municipio de
Jequitiba, e ird abranger os servicos de construcdo de ponte em concreto armado sobre o curso
d’dgua que é obstaculo na transposicao da via publica em questao.

Através desta acdo estima-se consolidar as politicas publicas de melhoria na trafegabilidade, uma
vez que atualmente a travessia de veiculos no local encontra-se arriscada. Tal impedimento se
deu tendo em vista as significativas avarias causadas na ponte de madeira existente no local e as
degradacdes causadas pelas aguas pluviais que escoam naturalmente nessas regides, dificultando
0 acesso a sede do municipio que é a principal via de convergéncia aos diversos servicos publicos,
como saude, educacdo e o escoamento da producdo agricola, principal atividade econémica
dessas regiGes, como também a seguranca dos transeuntes e veiculos que trafegam na regiao.

Dado o exposto, a execucdao deste empreendimento ird proporcionar conforto aos usuarios,
trazendo mobilidade adequada, considerando que estradas e pontes em condi¢Oes satisfatdrias
e de boa qualidade reduz o custo com a manutengao de veiculos, diminui a possibilidade de
ocorréncia de acidentes e agiliza o transito, trazendo também melhorias indiretas para o meio
ambiente e para a qualidade de vida da populacdo, além de facilitar a acessibilidade universal,
gue é direito de todo cidadao.
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AREA REQUISITANTE

A unidade requisitante do presente Estudo Preliminar é a Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Obras, Transporte e Estradas.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A empresa licitante devera estar regularmente inscrita no respectivo conselho profissional
(CREA/CAU), bem como o(s) profissional(is) designado(s) como responsavel(eis) técnico(s),
preenchendo os seguintes requisitos, a saber:

a) Certiddo de registro/quitacdo da contratada junto ao CREA / CAU, da qual devera constar os
nomes dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis técnicos pelos servicos a serem
executados, conforme disciplina a Resolugdo 425/98 do CONFEA, artigo 42, paragrafo Unico;

b) Comprovacdo de aptidao técnica, consistente na apresentacdo de uma ou mais certiddes de
acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que exercerdo a funcdo de
responsaveis técnicos, comprovando a execucdo de pelo menos uma obra ou servico com
caracteristicas similares ao objeto a ser contratado;

c)Apresentacdo, por parte da contratada, de pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade
Técnico-operacional, comprovando a realizacdo de obras ou servicos com caracteristicas similares
ao objeto a ser contratado;

d) Definicdo de clausulas e condicOes para a execugdo dos servicos que possibilitem a contratada
efetivar o planejamento para a execucdo dos servicos em conformidade com a logistica e
infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtencdo de precos mais
competitivos para a contratacao.

Serd de responsabilidade integral da contratada a observancia e o cumprimento da legislagao e
demais instrumentos normativos vigentes a respeito de relagdes trabalhistas, acidentes no
trabalho, tributos, previdéncia social, e todas as demais disposicdes normativas que venham a
incidir na execugdo do contrato.

A execucdo do contrato ndo tem o condado de estabelecer qualquer vinculo empregaticio entre os
empregados da contratada e a administracdao, sendo proibida qualquer tipo de relagdo que
caracterize qualquer forma de pessoalidade e/ou subordinacdo direta.

Ao elaborar sua proposta, a licitante devera atentar para a realidade do mercado local, devendo
incluir todas as despesas necessarias, como materiais, impostos, taxas, fretes, mao de obra,
encargos sociais e trabalhistas e demais despesas relacionadas a execucdo da obra.

Serd de responsabilidade da contratada o fornecimento integral de materiais, mao de obra,
equipamentos, ferramentas e utensilios, nos quantitativos estimados para a perfeita execucao do
servigo.
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A contratada deverd executar a obra de acordo com as determinagdes e especificacdes dos
projetos arquitetonicos e demais projetos complementares, devendo observar as plantas,
detalhes, especificagdes, e quaisquer outras informacgdes disponibilizadas.

A contratada devera observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria, regulamento, normas
técnicas e demais instrumentos normativos aplicaveis a execugao da obra.

A contratada deverd disponibilizar aos trabalhadores da obra todos os Equipamentos de Prote¢ao
Individual (EPI) necessarios, de acordo com a NR 6.

Caso a contratada opte por fornecer alimentos aos funcionarios no préprio canteiro de obras,
sera de sua inteira responsabilidade garantir as condi¢Ges de salubridade e higiene exigidas pelos
orgdos responsaveis.

A execucdo da obra em questdo gerara residuos soélidos, sendo tal fato comum em obras de
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engenharia. Entretanto, é imperativo que estes residuos sejam armazenados e descartados
adequadamente, a fim de evitar a proliferacdo de animais como ratos e baratas, contaminacao
do solo e dguas superficiais e alteracdao da paisagem, dentre outros impactos ambientais. Para
tanto, recomenda-se as seguintes medidas:

Observar as determinagdes da Resolugdo n® 307/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
(CONAMA), que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcado civil.

Destinar adequadamente os residuos produzidos, devendo a contratada cumprir integralmente
o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil aprovado pelo CONAMA.

Racionalizar o processo construtivo, por meio de solugdes construtivas adequadas pautadas na
reducdo da producdo de residuos.

A contratada devera, também, executar a atividade buscando sempre mitigar os impactos
ambientais decorrentes da construcao, devendo, para isso, dentre outras a¢des:

A) Utilizar pecas metdlicas, reutilizaveis e reciclaveis, sempre que necessario para o escoramento
de formas de estrutura em concreto.

B) Utilizar madeira ambientalmente certificada, sempre que o uso de tal material for necessario
em elementos como suporte da cobertura, esquadrias, dentre outros.

C) Destinar adequadamente os efluentes produzidos durante a construcdo da obra.
D) Adotar praticas sustentaveis, especialmente:

(i) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local.

(ii) Maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como, dgua e energia.

(iii) Maior vida util e menor custo de manutencdo do bem e da obra.

A contratada devera priorizar o emprego de mao de obra local, contribuindo, assim, com a
geracdo de emprego e renda por meio do desenvolvimento sustentavel.
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As obrigagdes da Contratante e da Contratada serao, posteriormente e integralmente previstas
em instrumento legal disponibilizado no Edital especifico para a contratagao.

RELACAO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E AS QUANTIDADES DE CADA ITEM

A relacdo entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser contratado advira de
levantamento detalhado de quantitativos de insumos e servicos, a ser feito pelo corpo técnico do
Setor de Engenharia e Projetos da Prefeitura de Cordisburgo - MG, com base em vistoria prévia
realizada no local de construcdao do empreendimento, o que resultara no orcamento completo da
obra a ser executada, inclusive com valor final de referéncia da contratacao.

LEVANTAMENTO DE MERCADO

N3o é o caso da contratacdo em tela, tendo em vista a natureza do objeto, pois hd no mercado
Nacional diversas empresas de engenharia para realizagdo de obras e servigos por preco global,
o que possibilita ampla concorréncia e vantagens a administracdo publica, propiciando
transparéncia e legalidade para requerida contratagao.

Assim, serd elaborada pela equipe técnica responsavel pelo planejamento da licitagcao planilha
orcamentaria acompanhada de sua memdria de cdlculo onde sejam discriminados os valores
unitdrios estimados de todos os materiais e servigos que serao aplicados na contratacdo, projeto
basico e plantas.

Vale ressaltar que a referéncia da planilha orcamentaria devera ser baseada nas tabelas oficiais
SINAPI, SICRO, SUDECAP, SEINFRA-MG que suprird a pesquisa de precos de mercado, conforme
regulamentado pela Lei Federal n2 14.133/2021 — Lei de Licitag¢des.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A contratacdo de servicos técnicos especializados engenharia para execucdo de projeto de
construcdo de ponte em concreto armado sobre o Cérrego do Melo, area rural no Municipio de
Cordisburgo — MG, encontra-se delimitada neste Estudo Técnico Preliminar (ETP) a partir dos
seguintes requisitos:

a) Definicao do local dos servigos: area rural situada na Comunidade Rural do Balsamo, com
acesso as comunidades rurais do Diamante, Maquinezinho e ao Municipio de Jequitiba.

b) Definicdo dos servicos a serem executados: apds os levantamentos preliminares verificou-se
gue os servicos a serem contratados, serdo, em suma, administracao local da obra, instalacdes
iniciais da obra, mobilizacdo, terraplanagem e trabalhos em terra, locacdo da obra, fundacdo
(infraestrutura), estrutura (mesoestrutura), obras de artes especiais — pontes (superestrutura),
sinalizacdo e servicos finais.

c) A definicdo da metodologia executiva é adotada, obrigatoriamente, de acordo com as normas
técnicas vigentes. Para cada servico, existe uma metodologia especial. Portanto, essas definicdes
estardo pormenorizadas no Projeto Basico elaborado pela equipe técnica.

d) Sobre a definicdo do prazo da obra estima-se que o prazo de execucdo seja de trés meses, nao

se aplicando este periodo a vigéncia do instrumento contratual, considerando o tempo para
6
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entrega dos boletins de medicao, fiscalizagcdo e ateste dos servigos prestados. Deste modo, o
contrato a ser celebrado devera possuir periodo razoavel, seguindo os dizeres dos art. 105 e art.
106 da Lei Federal 14.133/2021, podendo ser prorrogado, conforme disposto no art. 111 da
citada lei.

e) Definicdo das unidades de medida para quantificagdo dos servigos e delimitacdo dos pregos
unitdrios deverd estar explicitados na planilha orgamentaria, cujos quantitativos serdao obtidos
por meio de levantamento de dados com vistas as necessidades da obra a ser executada.

f) Facultar, a contratada, a possibilidade de visita técnica para conhecimento do local onde serao
executados os servigos, dos acessos disponiveis, da logistica de transporte, e de todas as
dificuldades que possam interferir na execucao dos servicos.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

O custo estimado das quantidades serd obtido mediante informacdes coletadas nas bases oficiais
das tabelas SINAPI, SICRO, SUDECAP e SEINFRA-MG, e constardo informados na meméoria de
calculo.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRAGAO

O custo serd verificado apds a realizagdo dos projetos, onde a equipe técnica orientara o que serd
mais eficiente, em respeito ao interesse publico, elaborar um orgcamento para a obra com a
descricao dos servicos a serem executados através das tabelas oficiais SINAPI, SICRO, SUDECAP e
SEINFRA-MG, para melhor atender aos importantes requisitos preconizados pelo ordenamento
juridico brasileiro, com sua precificacdo devidamente justificada na Memodria de Calculo,
concluindo ser tecnicamente e economicamente viavel a execugdo indireta dos servicos.

JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

O ndo parcelamento das obras é mais satisfatdrio do ponto de vista de eficiéncia técnica, por
manter a qualidade do investimento, haja vista que o gerenciamento permanece o tempo todo
a cargo de um mesmo administrador, oferecendo um maior nivel de controle pela Administracdo
na execucao das obras e servigos, cumprimento de cronograma e observancia de prazos com a
concentracdo da responsabilidade da construcao e garantia dos resultados.

Ressalta-se que em obras com servicos inter-relacionados, o atraso em uma etapa construtiva
implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos
marcos intermediario e final de entrega da obra. Pelas razGes expostas, recomenda-se que a
contratacdo ndo seja parcelada, por ndo ser vantajoso para a administracdo publica ou
representar prejuizo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado.

Dito isto, ainda é importante ressaltar que a concentracdo da solucdo nao tem o condao de inibir
a competitividade do eventual procedimento licitatério a ser instaurado, tendo em vista que h3,
no mercado local e regional, uma diversidade de empresas aptas a executar, na integra, o objeto
deste Estudo Técnico Preliminar.
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CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Durante a etapa de planejamento da contratacao, foi definido que a adjudicacdo do objeto serd
feita a uma Unica empresa vencedora, uma vez que as licitantes deverao apresentar atestados de
capacidade técnica para a realizacdo do objeto a ser contratado.

ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO

Para fins de cumprimento a legislacao vigente, informo que a demanda dos autos esta prevista
no Plano de Contratacdes Anual - PCA desta Prefeitura.

Os servicos objeto dessa contratacdao serao financiados com Recursos Préprios, com o Projeto
Basico aprovado pela equipe técnica do Setor de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal
de Cordisburgo - MG.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Pontes de concreto sao estruturas essenciais para o transporte e a comunicagao, pois permitem
a passagem de pessoas e veiculos sobre obstaculos naturais e além disso a execucdo deste
empreendimento ira proporcionar conforto aos usuarios, trazendo mobilidade adequada,
considerando que estradas e pontes em condi¢Ges satisfatérias e de boa qualidade reduz o custo
com a manutencdo de veiculos, diminui a possibilidade de ocorréncia de acidentes e agiliza o
transito, trazendo também melhorias indiretas para o meio ambiente e para a qualidade de vida
da populagao, além de facilitar a acessibilidade universal, que é direito de todo cidadao.

PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

A administracdo tomara as seguintes providéncias logo apds a assinatura do contrato:

e Definicdo dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizacdo das obras;
e Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalizacdo;
e Acompanhamento rigoroso das agdes previstas nos projetos apresentados para a

realizacdo das adequac¢bes e melhorias no objeto a ser contratado.

IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

Em cumprimento a legislacdo vigente informamos que apds estudos foram detectados os
possiveis impactos ambientais na execucao do servico a ser contratado, elencados abaixo:
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e Aumento do trafego de automaéveis em virtude das obras;

e Compactagdo e/ou erosio do solo;

e Emissdo e/ ou derramamento de poluentes e substancias toxicas;

e Aumento de particulas téxicas em suspensao;

e Geracgdo de ruido e/ou vibragdo por equipamentos e processos de construgao;
e Mudangas na velocidade da corrente do cérrego;

e Aumento de processos erosivos nas margens e no leito;

e Aumento de ruido e vibragao pela colocagdo de estacas, encontros ou outras estruturas
de sustentacao;
e Remocdo/alteracdo do solo — dragagem e drenagem;

e Aumento de sdlidos em suspensdo de residuos da obra;

e Aumento da sedimentac¢do e exposi¢ao do solo;

e Remocdo ou altera¢do das camadas superficiais do leito;

e Fragmentacdo e/ou perda de habitat;

e Perturbacdo ou perda de espécies raras e sensiveis;

e Disposicdo de residuos de construcao;

e Restricdes para a movimentagao da populagao;

e Intensificacdao de processos erosivos nas margens;

e Derramamento de substancias tdxicas no ambiente aquatico;
e Perda de mata ciliar por aumento da urbanizacdo/ocupacao;
e Represamento da corrente, que pode causar inundacgdes;

e Compactacao do solo;

e Erosdo do solo;

e Derramamento de 6leo e combustivel;

A necessidade de Licenca Ambiental conforme dispdem a resolu¢do do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA) n® 237/1997 e da Lei Federal n? 6.938/1981, deverd ser
providenciada pelo Setor Demandante junto a Secretaria Municipal Turismo, Ecologia, Meio
Ambiente e Agricultura.

Os servicos tais como terraplanagem, fundacao, estrutura, superestrutura e etc., seguirdo as
determinacdes constantes no Projeto Basico.
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A contratada deverd, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT.

DECLARACAO DE VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATACAO

Os estudos preliminares evidenciam que a contratacdo da solucdo ora descrita, ou seja, de
contratacdo de servicos técnicos especializados de engenharia para execucdo de projeto de
construcdo de ponte em concreto armado sobre o Cérrego do Melo, drea rural no Municipio de
Cordisburgo — MG, mostra-se tecnicamente possivel e fundamentadamente necessaria.

Diante do exposto, declara-se ser vidvel a contratacdo pretendida.

Cordisburgo — MG, aos 03 dias do més de Junho do ano de 2024.

Assinado de f digital
WILSON PORTES |0 i con portes

JUNIOR:5047801 JUNIOR:50478010710

Dados: 2024.06.12
0710 15?:5(1):537—0;}'00'1
Francisco Rodrigues de L. Neto Saulo André Dionizio Wilson Portes Junior
Setor de Projetos Chefe do Setor Demandante CREA/RJ 44125/D | Apoio

Especializado | Engenharia
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