ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

ANEXO II

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO - ISS 3%

FOLHA Ne: 01

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - e=05cm, MEIO FIOS, SARJETAS E
ACESSIBILIDADE

DATA: 18/05/2022

LOCAL: RUA SAO MIGUEL, RUA INHATINA VIANA E RUA FREI FRANCISCO GABRIEL

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SEINFRA/MG CENTRAL 03 2022 COM DESONERAGCAO O DIRETA ( X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 02 MESES BDI 28,25%
PRECO | PRECO PRECO
ITEM| cODIGO DESCRICAO UNIDADE (QUANTIDADE| UNITARIO | UNITARIO
TOTAL
S/LDI C/LDI
1 110-001 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X
1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS
11 ED-50152  |3)s EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, UNID. 1,00 122553 | 1.571,74 157174
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
1.2 ED-50392 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00- 0,5% % 0,50 372.338,26 | 1.861,69
TOTAL DO ITEM 01 3.433,43
2 OBR-001 | OBRAS VIARIAS
LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATE
2.1 ED-50703 |5 1 E QUEIMA CONTROLADA M2 3.275,29 2,49 3,19 10.448,16
EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO
22 | RO-51229 |FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO M2 5.878,92 2,27 2,91 17.107,66
DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATE A OBRA
EXECUGAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),
23 | BD7623 |\1ASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E e 146,97 | 1.529,42 | 1.961,48 | 288.278,72
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (MATERIAL BETUMINOSO).
24 | RO-41376 |5\ STANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM - REFINARIA/OBRA 121km TXKM 355,67 0.67 0.86 305,88
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE .
25| RO-14038  1pANSPORTE 50,00KM (VOLUME COMPACTADO) (109km) MExKM 16.019,73 181 2,06 33.000,64
TOTAL DO ITEM 02 349.141,06
3 URB- 001 |URBANIZACAO E DRENAGEM
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO
| DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO,
31 ED-51139 | \pILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM M 12,00 49,63 63,65 763,80
CAGAMBA)
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM
COM INCLINAGAO DE 3%, ESP. 7CM, PADRAO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO,
3.2 ED-14762 ||\ cLusive ESCAVAGAO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL M 334,23 28,80 36,94 12.346,46
ESCAVADO (EM CACAMBA)
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA,
33 ED-51148 | )ESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS UNID. 20,00 331,98 425,76 8.515,20
TOTAL DO ITEM 04 21.625,46
TOTAL GERAL DA OBR. 374.199,95
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Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragdo da planilha

Carimbo e assinatura do Prefeito
Secretaria de Estado de Governo - SEGOV- MG
Internet: www.governo.gov.br / E-mail: dat@governo.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3915-0855 - Fax: (31) 3915-0769
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