
LOCAL: ISS: 3,00%

(     ) DIRETA (  x  ) INDIRETA

22,53% BDI 1(SERVIÇOS) : 30,61%

ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO                               UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO 

S/ BDI

% DE BDI 

UTILIZADO

PREÇO UNITÁRIO 

C/ BDI
PREÇO TOTAL

01. SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 INSTALAÇÕES PRELIMINARES

01.01.01 MERCADO SERVIÇO DE REQUERIMENTO DE OUTORGA JUNTO AO IGAM UN                  1,00                3.904,75 30,61% 5.100,00                5.100,00                       

01.01.02 MERCADO LICENÇA PARA PERFURAÇÃO JUNTO AO IGAM UN                  1,00                1.378,15 30,61% 1.800,00                1.800,00                       

01.01.03 MERCADO ESTUDO GEOFÍSICO UN                  13.781,49 30,61% 18.000,00              18.000,00                     

01.01.04 MERCADO INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE ORA UN                  1,00                501,11 30,61% 654,50                    654,50                          

25.554,50                    

02. PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100M (ATÉ 120M)

02.01 SERVIÇOS DIVERSOS

02.01.00 MERCADO PERFURAÇÃO EM ALUVIÃO E CAMADAS INCONSISTENTES - COM DIÂMETRO DE 10" M 20,00              186,88 30,61% 244,09                    4.881,80                       

02.01.01 MERCADO PERFURACAO EM ROCHAS DURAS - DIAMETRO DO FURO = 08" ALTERADA                                                                                                                                                                     M                   1,00                277,08 30,61% 361,90                    361,90                          

02.01.02 MERCADO PERFURACAO EM ROCHAS DURAS SÃ OU CONSISTENTE - DIAMETRO DO FURO = 08"                                                                                                                                                                         M                   1,00                358,02 30,61% 467,61                    467,61                          

02.01.03 MERCADO PERFURAÇÃO EM ROCHAS DURAS SÃ OU CONSISTENTE - DIAMETRO DO FURO 06" (ATÉ 100 M) M                   78,00              231,67 30,61% 302,58                    23.601,24                     

02.01.04 MERCADO PERFURAÇÃO EM ROCHAS DURAS SÃ OU CONSISTENTE - DIAMETRO DO FURO 06" (DE 100 A 120 M) M                   20,00              278,00 30,61% 363,10                    7.261,92                       

02.01.05 MERCADO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO - TUBO PRETO SCHEDULE 20 - DIAMETRO DE 06". M 22,00              297,68 30,61% 388,80                    8.553,60                       

02.01.06 MERCADO PRE-FILTRO COM PEDRA BRITADA                                                                                                                                                                                                                    TO 2,00                134,96 30,61% 176,27                    352,53                          

02.01.07 MERCADO ENSAIO DE VAZÃO COM COMPRESSOR DE AR DE 60 PCM HR 24,00              106,01 30,61% 138,46                    3.323,04                       

02.01.08 MERCADO INSTALAÇÃO E RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE TESTE UN                  1,00                488,57 30,61% 638,12                    638,12                          

02.01.09 MERCADO TAMPA DE PROTECAO DO POCO PROFUNDO EM ACO PRETO LISO DIN2440                                                                                                                                                                                    UN                  1,00                119,18 30,61% 155,66                    155,66                          

02.01.10 MERCADO DOCUMENTAÇÃO TECNICA FINAL COM ART/CREA-MG UN                  1,00                625,53 30,61% 817,00                    817,00                          

02.01.11 MERCADO ANALISE FISICO-QUIMICA                                                                                                                                                                                                                          UN                  1,00                438,60 30,61% 572,86                    572,86                          

02.01.12 MERCADO ANALISE BACTERIOLOGICA                                                                                                                                                                                                                          UN                  1,00                303,65 30,61% 396,60                    396,60                          

51.383,88                    

03. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 1.1/2", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100M

03.01 SERVIÇOS DIVERSOS

03.01.00 MERCADO

CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO DE EIXO VERTICAL, PARA VAZÃO ATÉ 10.000L/HORA, 220V, TRIFÁSICO, COM QUADRO 

DE COMANDO, BOMBA INSTALADA ATÉ 60 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 100 MCA + KIT DE CONEXÕES SAÍDA DE POÇO - 

PADRÃO IGAM

UN 1,00                19.229,58 22,53% 23.562,00              23.562,00                     

23.562,00                    

04. ÀS EXPENSAS MUNICIPIO ADUTORA DE ÁGUA BRUTA (às expensas do município)

05. ÀS EXPENSAS MUNICIPIO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (às expensas do município)

06. ÀS EXPENSAS MUNICIPIO URBANIZAÇÃO DE ÁREAS, ATÉ 50M² (às expensas do município)

07. EXISTENTE IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO (existente)

08. EXISTENTE REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (existente)

09. EXISTENTE LIGAÇÃO DOMICILIAR (existente)

100.500,38                  

SUB - TOTAL DO ITEM 03

REFERÊNCIA: Mercado

MUNICÍPIO DE CORDISBURGO/MG

Secretaria de Municipal de Meio Ambiente

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO

SUB - TOTAL DO ITEM 02

PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO (POÇO ARTESIANO)

FOLHA Nº:  01/01

DATA: 15/08/2023

PREFEITURA: Município de Cordisburgo

OBRA: Perfuração e Instalação de Poço Tubular Profundo (Poço Artesiano)

FORMA DE EXECUÇÃO: 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS
BDI 2 ( EQUIPAMENTOS E 

MATERIAIS):

Comunidade Rural do Periquito - Cordisburgo/MG

SUB - TOTAL DO ITEM 01

SUB - TOTAL DOS ITENS 1 AO 09
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ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO                               UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO 

S/ BDI

% DE BDI 

UTILIZADO

PREÇO UNITÁRIO 

C/ BDI
PREÇO TOTAL

PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO (POÇO ARTESIANO)

10. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

10.01.00 MERCADO
MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA PERFURACAO DE POCOS 

COM SONDAROTO-PNEUMATICA                                                                                                                 
% 0,50 4.500,00                4.500,00                       

                   105.000,38 

Considerações: 

 2 - Os quantitativos que estão em branco, o município deverá complementar de acordo com á necessidade da obra.

Responsável Técnico: Wilson Portes Jr. - CREA/RJ: 44.125/D

Proponente - Prefeitura Municipal de Cordisburgo

 1 - Os preços unitários de serviços e insumos o BDI á ser utilizado é de acordo Ácordão Nº 2622/13, referenteao ao ISS de cada município.

SUB - TOTAL DO ITEM 10

 TOTAL GERAL
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