MUNICIPIO DE CORDISBURGO/MG
Secretaria de Municipal de Meio Ambiente

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS - COM DESONERACAO

PREFEITURA: Municipio de Cordisburgo

OBRA: Perfuragio e Instalagdo de Pogo Tubular Profundo (Pogo Artesiano)

FOLHA Ne: 01/01
DATA: 15/08/2023

LOCAL: Comunidade Rural da Barra do Luiz Pereira - Cordisburgo/MG

ISS: 3,00%

FORMA DE EXECUCAO:

REFERENCIA: Mercado

() DIRETA

(x) INDIRETA

BDI 2 ( EQUIPAMENTOS E

PRAZO DE EXECUGAO: 60 DIAS MATERIAIS): 22,53% BDI 1(SERVICOS) : 31,33%
" " PRECO UNITARIO % DE BDI PRECO UNITARIO
ITEM REFERENCIA DESCRICAO UNID. QUANT. s/ BDI N — ¢/ BDI PRECO TOTAL
PERFURAGAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO (POCO ARTESIANO)
ol SERVICOS PRELIMINARES
01.01 INSTALACOES PRELIMINARES
01.01.01 MERCADO SERVICO DE REQUERIMENTO DE OUTORGA JUNTO AQ IGAM UN 1,00 30,61% 5.100,00 5.100,00
01.01.02 MERCADO LICENCA PARA PERFURAGAO JUNTO AO IGAM UN 1,00 30,61% 1.800,00 1.800,00
01.01.04 MERCADO ESTUDO GEOFISICO UN 30,61% 18.000,00 18.000,00
01.01.05 MERCADO INSTALACAO DO CANTEIRO DE ORA UN 1,00 30,61% 654,50 654,50
SUB - TOTAL DO ITEM 01 25.554,50
02. PERFURAGAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO, PROFUNDIDADE MEDIA DE 100M (ATE 120M)
02.01 SERVICOS DIVERSOS
02.01.00 MERCADO PERFURAGAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - COM DIAMETRO DE 10" M 20,00 30,61% 244,09 4.881,80
02.01.01 MERCADO PERFURACAO EM ROCHAS DURAS - DIAMETRO DO FURO = 08" ALTERADA M 1,00 30,61% 361,90 361,90
02.01.02 MERCADO PERFURACAO EM ROCHAS DURAS SA OU CONSISTENTE - DIAMETRO DO FURO = 08" M 1,00 30,61% 467,61 467,61
02.01.03 MERCADO PERFURACAO EM ROCHAS DURAS SA OU CONSISTENTE - DIAMETRO DO FURO 06" (ATE 100 M) M 78,00 30,61% 302,58 23.601,24
02.01.04 MERCADO PERFURACAO EM ROCHAS DURAS SA OU CONSISTENTE - DIAMETRO DO FURO 06" (DE 100 A 120 M) M 20,00 30,61% 363,10 7.261,92
02.01.05 MERCADO FORNECIMENTO, INSTALAGAO DE REVESTIMENTO - TUBO PRETO SCHEDULE 20 - DIAMETRO DE 06". M 22,00 30,61% 388,80 8.553,60
02.01.06 MERCADO PRE-FILTRO COM PEDRA BRITADA TO 2,00 30,61% 176,27 352,53
02.01.07 MERCADO ENSAIO DE VAZAO COM COMPRESSOR DE AR DE 60 PCM HR 24,00 30,61% 138,46 3.323,04
02.01.08 MERCADO INSTALACAO E RETIRADA DE TUBULAGAO DE TESTE UN 1,00 30,61% 638,12 638,12
02.01.09 MERCADO TAMPA DE PROTECAO DO POCO PROFUNDO EM ACO PRETO LISO DIN2440 UN 1,00 30,61% 155,66 155,66
02.01.10 MERCADO DOCUMENTAGAO TECNICA FINAL COM ART/CREA-MG UN 1,00 30,61% 817,00 817,00
02.01.11 MERCADO ANALISE FISICO-QUIMICA UN 1,00 30,61% 572,86 572,86
02.01.12 MERCADO ANALISE BACTERIOLOGICA UN 1,00 30,61% 396,60 396,60
SUB - TOTAL DO ITEM 02 51.383,88
03. MONTAGEM E INSTALAGAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO 1.1/2", PROFUNDIDADE MEDIA DE 100M
03.01 SERVICOS DIVERSOS
CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO DE EIXO VERTICAL, PARA VAZAO ATE 10.000L/HORA, 220V, TRIFASICO, COM QUADRO
03.01.00 MERCADO DE COMANDO, BOMBA INSTALADA ATE 60 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 100 MCA + KIT DE CONEXBES SAIDA DE POGO - UN 1,00 22,53% 23.562,00 23.562,00
PADRAO IGAM
SUB - TOTAL DO ITEM 03 23.562,00
04. AS EXPENSAS MUNICIPIO |ADUTORA DE AGUA BRUTA (as exp do icipio)
05. AS EXPENSAS MUNICIPIO |ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE AGUA (as expensas do municipio)
06. AS EXPENSAS MUNICIPIO |URBANIZAGAO DE AREAS, ATE 50M? (as expensas do municipio)
07. EXISTENTE IMPLANTACAO DE RESERVATORIO (exi )
08. EXISTENTE REDE DISTRIBUICAO DE AGUA (exi )
09. EXISTENTE LIGACAO DOMICILIAR (existente)
SUB - TOTAL DOS ITENS 1 AO 09 100.500,38
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. ~ PRECO UNITARIO | % DEBDI | PRECO UNITARIO
ITEM REFERENCIA DESCRIGA( UNID. UANT. PRECO TOTAL
c SCRICAO @ S/ BDI UTILIZADO ¢/ BDI ¢
PERFURAGAO E INSTALAGAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO (POGO ARTESIANO)
10. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGCAO
10.01.00 MERCADO MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA PERFURACAO DE POCOS % | 0,45 ‘ 30,61% 450000 450000
COM SONDAROTO-PNEUMATICA
SUB - TOTAL DO ITEM 10
TOTAL GERAL 105.000,38
Consideragoes:

1 - Os pregos unitarios de servigos e insumos o BDI a ser utilizado é de acordo Acordao N° 2622/13, referenteao ao ISS de cada municipio.
2 - Os quantitativos que estao em branco, o municipio devera complementar de acordo com a necessidade da obra.

Assinado de forma digital por WILSON PORTES
WILSON PORTES JUNIOR:50478010710 JuNior:50478010710

Dados: 2023.08.15 20:30:45 -03'00"

Responsavel Técnico: Wilson Portes Jr. - CREA/RJ: 44.125/D

Proponente - Prefeitura Municipal de Cordisburgo
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