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1 IIO-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1 ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA 
COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, 
ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO 
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE 
VISUAL DO GOVERNO MUNICIPAL

M² 3,00 303,81 390,94 1.172,82

1.2 ED-16349

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA 
ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E 
UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL MÊS 6,00 1.121,54 1.443,20 8.659,20
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1.2 ED-16349 COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE ARCONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E 
HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 
E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 6,00 1.121,54 1.443,20 8.659,20

1.3 ED-50137
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA
COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

UNID. 1,00 1.524,82 1.962,14 1.962,14

1.4 ED-16357
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO 
CÓDIGO ED-16349)

UNID. 1,00 584,02 751,52 751,52

TOTAL DO ITEM 01 12.545,68
2 OBR-001 OBRA VIÁRIAS

2.1 CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA
2.1.1 RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M² 23.580,00 1,18 1,52 35.841,60
2.1.2 RO-41350 TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ENTRE 30 DE 40km ( 35km) M³XKM 96.824,98 1,23 1,58 152.983,47

2.1.3 RO-43971

PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0CM DE ESPESSURA 

(EXECUÇÃO,INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE 

ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS)

M² 19.760,20 27,06 34,82 688.050,16

TOTAL DO ITEM 2.1 876.875,23
2.2 CALÇAMENTO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 16 FACES

2.2.1 RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M² 1.700,00 1,18 1,52 2.584,00

 



2.2.2 ED-51141

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA INLOCO, 
SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M³XKM 80,00 107,97 138,94 11.115,20

2.2.3 ED-50418

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO 16 FACES, 
ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE 
DETODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 
6CM

M² 1.700,00 78,74 101,32 172.244,00

TOTAL DO ITEM 2.2 185.943,20
TOTAL DO ITEM 2 1.062.818,43

3 URB - 001 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

3.1 ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO,EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 
PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X1 6,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 7.776,00 56,24 72,37 562.749,12

3.2 COMPOSIÇÃO
BANCO EM CONCRETO APARENTE, CONFORME PROJETO, ALTURA 45 CM, 
LARGURA 30 CM, ACABAMENTO EM VERNIZ, INCL. CORTE NO PISO PARA 
FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL

M 33,00 194,06 249,72 8.240,76

3.3 ED-51144 PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA M² 60,00 67,27 86,56 5.193,60
TOTAL DO ITEM 03 576.183,48

4 DRE - 001 DRENAGEM

4.1
ED-14762

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA 
DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE 
MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 7.066,00 22,32 28,72 202.935,52

4.2 COMPOSIÇÃO

CALHA COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS PAREDES EM CONCRETO ARMADO 
25Mpa E=0,20m - C=6,00m L=0,80 - H=1,45m (CompXLargXAltura - medidas 
internas) E=0,20 COM GRELHA DE TRILHO TR-45 COM TAMPÃO DE FERRO 
FUNDIDO ARTICULADO

UNID. 1,00 21.021,60 27.050,59 27.050,59

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 
4.3 RO-40218

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 
(EXECUÇÃO,INCLUINDO REMOÇÃO PARA FORA DO LEITO ESTRADAL)

M³ 90,00 9,93 12,78 1.150,20

4.4 ED-51094
APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M² 60,00 11,46 14,75 885,00

4.5 ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO - e=05cm

M³ 3,00 505,36 650,30 1.950,90

4.6 ED-48683
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 800MM, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO

M 60,00 428,66 551,60 33.096,00

4.7 ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA

M³ 42,88 37,34 48,05 2.060,19

4.8 SINAPI 102739
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM 
ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UNID. 1,00 3.543,74 4.560,08 4.560,08

TOTAL DO ITEM 04 273.688,48
5 ADM - 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

5.1 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL  MÊS 6,00 2.870,02 3.693,14 22.158,84
22.158,84

1.947.394,91

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha CREA
RJ: 44.125/D

TOTAL GERAL DA OBRA
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Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP- MG

Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dpc@transportes.mg.gov.br

Fone Geral: (31) 3915-8000 - Fax: (31) 3915-0769

Sede: Avenida Prefeito Américo Ginaetti, s/nº - Edifício Minas - 7° andar - Bairro Serra Verde - CEP 31630-901 - Belo Horizonte - MG



MEMÓRIA DE CÁLCULO

CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA
LARGURA 

MÉDIA
EXTENSÃO ÁREA MEIO FIO SARJETA

LAGOA BONITA
RUA MINERVINO SILVA 5,00 80,00 400,00 170,00 170,00
TRAVESSA VAI E VOLTA - IGREJA DO ROSÁRIO 5,00 65,00 325,00 140,00 130,00
RUA DOMINGO (ABÓBORA) GOMES EVANGELISTA ( RUA DA CABELEIREIRA) 6,00 125,00 750,00 262,00 250,00
RUA OSVALDO LUIZ PEREIRA (ESPORA) 6,00 250,00 1.500,00 512,00 500,00
RUA FRANCISCO GOMES SANTIAGO 5,00 100,00 500,00 210,00 200,00
TRAVESSA JOSÉ DIAS DOS ANJOS 4,00 110,00 440,00 228,00
RUA FLORIANO DIAS DOS ANJOS (BECO DO CHICLETE) 4,00 170,00 680,00 348,00
RUA CAROLINA MARTINS SILVA 6,00 450,00 2.700,00 912,00 900,00
RUA SÃO VICENTE 6,00 490,00 2.940,00 992,00 980,00
RUA GERALDO MARTINS SILVA 6,00 70,00 420,00 152,00 140,00
RUA RAIMUNDO SANTANA GOULART (SUBIDA DA IGREJA) 6,00 180,00 1.080,00 372,00 360,00
RUA CEL JOAQUIM GOULART (SUBIDA DO CEMITÉRIO) 7,00 580,00 4.060,00 1.174,00 1.160,00
RUA JOSÉ GREGÓRIO GOULART 5,00 240,00 1.200,00 490,00 480,00
RUA ESCRIVÃO SÍLVIO ANTONIO DE OLIVEIRA 6,00 100,00 600,00 212,00 200,00
RUA MARIA ELENITA DE ARAUJO 5,00 60,00 300,00 170,00 131,00
RUA URIAS AUGUSTO FERREIRA (CAMPO) 6,00 130,00 780,00 266,00 271,00
RUA CABO AVELINO (CAMPO) 6,00 230,00 1.380,00 466,00 471,00
RUA GENI CÂMARA (CAMPO) 6,00 100,00 600,00 200,00 211,00
RUA RAIMUNDO PEREIRA (Trovão) 5,00 175,00 875,00 355,00 361,00
TRAVESSA DE ACESSO AO CEMITÉRIO 5,00 70,00 350,00 145,00 151,00

TOTAL 21.880,00 7.776,00 7.066,00

LARGURA 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO

LARGURA 
MÉDIA

EXTENSÃO ÁREA MEIO FIO SARJETA

PRAÇA DA IGREJA 25,6 66,4 1.700,00 80,00

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha CREA

RJ: 44.125/D
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