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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO 

S/ LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO 

TOTAL

1 IIO-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1 ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 

(3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E 

PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM 

METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS 

CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS

M2 3,00 303,81 393,19 1.179,57

1.2 ED-16349

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA 

ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E 

UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, 

INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS 

INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 

PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 2,00 1.121,54 1.451,50 2.903,00

1.3 ED-16357
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO 

CÓDIGO ED-16349)
UNID 1,00 584,02 755,84 755,84

1.4 ED-50137
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)
UNID 1,00 1.524,82 1.973,42 1.973,42

1.5 ED-50389
MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 - 

DISTANTE DE CENTROS URBANOS
% 2,00% 303.865,47 6.077,31

TOTAL DO ITEM 01 12.889,14
2 URB - 001 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

2.1 ED-50276
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO
UNID. 50,00 32,81 42,46 2.123,00

2.2 ED-51111 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M M³ 241,19 9,83 12,72 3.067,97

2.3 ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
M³ 1,95 505,36 654,04 1.272,76

2.4 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 558,20 11,53 14,92 8.328,37

2.5 ED-8471
FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), 

EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 26,69 43,04 55,70 1.486,52

2.6 ED-49787
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 

25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 13,71 685,49 887,16 12.163,82

2.7 ED-48195
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM 

ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 163,44 72,85 94,28 15.409,12
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2.8 ED-48394

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO 

ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "J", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO 

APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE 

GRAUTE E ARMAÇÃO

M 272,40 18,07 23,39 6.371,44

2.9 ED-9100

ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO 

COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE 

PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE 

AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")

M2 604,40 174,39 225,70 136.413,08

2.10 ED-50986

PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA 

ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), EXCLUSIVE CADEADO E 

PINTURA

M2 14,79 540,15 699,06 10.339,10

2.11 ED-50514
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 

PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
M² 326,88 6,29 6,29 2.056,08

2.12 ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M² 326,88 14,10 14,10 4.609,01

2.13 ED-48329 PINTURA ESMALTE EM POSTES OU TUBULAÇÕES 2 DEMÃOS M 880,40 7,88 7,88 6.937,55

2.14 ED-49570 TRAVE DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL , INCLUSIVE REDE E PINTURA UNID. 2,00 3.263,01 4.222,99 8.445,98

TOTAL DO ITEM 02 219.023,80
3 ELE-001 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.1 ED-51111 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M M³ 28,50 9,83 12,72 362,52

3.2 ED-49168
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE 

BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-

FORA

 UNID. 7,00 157,28 203,55 1.424,85

3.3 ED-49296
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 

PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 50 MM (2")
 M 192,00 27,14 35,12 6.743,04

3.4 ED-49001

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 

0,6/1KV

 M 576,00 19,89 25,74 14.826,24

3.5 ED-48700 ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWELD 5/8" X 2,40 M  UNID. 6,00 334,28 432,63 2.595,78

3.6 ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA M³ 28,50 37,80 48,92 1.394,22

3.7 ED-49409

LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA VAPOR DE 

MERCÚRIO, 6 REFLETORES DE 400W EM POSTE DE CONCRETO COM 09 M DE 

ALTURA (COMPLETA)

 UNID. 6,00 4.362,67 5.646,17 33.877,02

3.8 ED-49496

PROJETOR EXTERNO PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO , DE IODETO 

METÁLICO OU DE SÓDIO, COM ÂNGULO REGULÁVEL, COM ALOJAMENTO PARA 

REATOR, COMPLETO

 UNID. 18,00 526,62 681,55 12.267,90

3.9
SINAPI  

101636

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 

COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

 UNID. 18,00 142,90 184,94 3.328,92

3.10 ED-49524
RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1800VA, 

INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO
 UNID. 6,00 47,12 60,98 365,88

3.11 ED-49499 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE  UNID. 1,00 194,96 252,32 252,32

3.12 ED-49240 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A A 50A  UNID. 7,00 65,25 84,45 591,15

TOTAL DO ITEM 03 78.029,84

4 ADM - 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4.1 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL  MÊS 2,00 1.592,66 2.061,22 4.122,44

TOTAL DO ITEM 04 4.122,44

314.065,22TOTAL GERAL DA OBRA

RJ: 44.125/D
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