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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO 

S/ LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ LDI

PREÇO 

TOTAL

1 IIO-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1 ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 

1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 

3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

m² 3,00 303,81 390,82 1.172,46

1.2 ED-50392 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 - 0,5% % 0,50 1.089.905,84 5.449,53

TOTAL DO ITEM 01 6.621,99
2 OBR-001 OBRAS VIÁRIAS

2.1 ED-50703
LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO 

ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA
M² 8.287,21 2,08 2,68 22.209,72

2.2 RO-41773
REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO (BASE 

E/OU SUB-BASE)
M³ 608,44 10,01 12,88 7.836,66

2.3 RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M² 2.028,12 1,18 1,52 3.082,74

2.4 RO-44242

BASE DE SOLO COM MISTURA NA PISTA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR 

INTERMODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA DO 

MATERIAL DE JAZIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAÇÃO E 

COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M³ 405,62 24,39 31,38 12.728,48

2.5 RO-51228
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M² 2.001,99 3,53 4,54 9.089,03

2.6 RO-51229

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO 

DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA

M² 8.025,91 1,87 2,41 19.342,44

2.7 ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS 

E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A 

PISTA

M³ 401,30 1.530,55 1.968,90 790.119,57

2.8 RO-41342
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM
M³xKM 16.224,96 1,31 1,69 27.420,18

2.9 RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (MATERIAL BETUMINOSO). 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM - REFINARIA/OBRA 121km
TxKM 776,26 0,77 0,99 768,50

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO - ISS 3% 

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) - e=05cm, MEIO FIOS, SARJETAS 

FOLHA Nº: 01

FORMA DE EXECUÇÃO: 

DIRETA(    )
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/MG CENTRAL 08 2023  COM DESONERAÇÃO

A N E X O   I I

DATA: 29/11/2023

LOCAL: RUAS DO BAIRRO DA PAZ E CENTRO
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2.10 RO-14038
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA 

DE TRANSPORTE >50,00KM (VOLUME COMPACTADO) (109km)
M³xKM 43.741,70 1,86 2,39 104.542,66

TOTAL DO ITEM 02 997.139,98

3 URB - 001 URBANIZAÇÃO E DRENAGEM

3.1 ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M 900,00 56,24 72,35 65.115,00

3.2 ED-14762

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 

50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 871,00 23,63 30,40 26.478,40

TOTAL DO ITEM 03 91.593,40

4 ADM - 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4.1 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL  MÊS 2,00 2.870,02 3.691,99 7.383,98
TOTAL DO ITEM 04 7.383,98

1.102.739,35

Carimbo e assinatura do Prefeito

TOTAL GERAL DA OBRA

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha CREA

RJ: 44.125/D

Secretaria de Estado de  Governo - SEGOV- MG 
Internet: www.governo.gov.br / E-mail: dat@governo.mg.gov.br 

Fone Geral: (31) 3915-0855 - Fax: (31) 3915-0769 



MEMÓRIA DE CÁLCULO

VIAS A SEREM PAVIMENTADAS ÁREA (m²)
EXTENSÃO         

(m)

LARGURA 

MÉDIA (m)
MEIO FIO (m) SARJETA (m)

RECAPEAMENTO EM CBUQ

RUA DR. LUND. 2.320,00 290,00 8,00 existente existente

RUA VEREADOR AUGUSTO TROMBINI E PRAÇA FRANCISCO TIMÓTEO PEREIRA (HATCH AUTOCAD) 3.939,09 366,00 10,76 existente existente

ÁREA TOTAL DE RECAPEAMENTO 6.259,09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

RUA JOSÉ LEONE (HATCH AUTOCAD) 649,90 120,00 5,42 248,00 240,00

RUA PREFEITO JOÃO DA MATA (HATCH AUTOCAD) 496,83 114,00 4,36 233,00 228,00

RUA GERALDO MINGOTE (HATCH AUTOCAD) 690,66 156,00 4,43 304,00 293,00

190,73 52,60 3,63 115,00 110,00

ÁREA TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO 2.028,12 900,00 871,00

ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR 8.287,21 900,00 871,00

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha CREA

TRAVESSA VEREADOR AUGUSTO TROMBINI - BECO SR. CHICO (HATCH AUTOCAD)

RJ: 44.125/D
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