ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM

ANEXO 11

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO - ISS 3% FOLHA N°: 01

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - e=05cm, MEIO FIOS, SARJETAS __|DATA: 29/11/2023

LOCAL: RUAS DO BAIRRO DA PAZ E CENTRO FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SEINFRA/MG CENTRAL 08 2023 COM DESONERAGAO ) DIRETA ( X) INDIRETA

PRAZO DE EXECUGAO: 02 MESES BDI 28,64%
PREGO

ITEM| coéDIGO DESCRIGAO UNIDADE |QUANTIDADE ugrf;lo UNITPA';'IEg g, LDI ?2'15.%?

1 110-001 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X
1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS

- / 2
1] ED-18680 58 EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, m 3,00 30381 390.82 117246
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
12 | ED-50392 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 - 0,5% % 0,50 1.089.905,84 | 5.449,53
TOTAL DO ITEM 01 6.621,99
2 | OBR-001 |OBRAS VIARIAS
LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO .
21 | ED-50703 | pre o o EIMA CONTROLADA M 8.287,21 2,08 2,68 22.209,72
22 | Roa1773 |REMOCAO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO (BASE e 608,44 10,01 1288 7.836.66
E/OU SUB-BASE)
2.3 | RO-41081 |REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 2.028,12 1,18 1,52 3.082,74
BASE DE SOLO COM MISTURA NA PISTA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
] INTERMODIFICADO (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA E DESCARGA DO .
24 | ROM4242 |y ATERIAL DE JAZIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAGAO E M 405,62 24,39 31,38 1272848
COMPACTAGAO DA MISTURA; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
IMPRIMAGAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE ]
2.5 | RO-51228 |TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M 2:001,99 3,53 4,54 9.089,03
EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO
26 | RO-51229 |FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO | M= 8.025,91 1,87 2,41 19.342,44

DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATE A OBRA

EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),
27 |  ED-7623 |MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS M 40130 | 1.530.55 1.968.90 790.119.57
E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A

DICTA

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE

28 RO-41342 TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM

M3xKM 16.224,96 1,31 1,69 27.420,18

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (MATERIAL BETUMINOSO).

2.9 RO-41376 DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM - REFINARIA/OBRA 121km

TxKM 776,26 0,77 0,99 768,50




: TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA 3
210 RO-14038 DE TRANSPORTE >50,00KM (VOLUME COMPACTADO) (109km) MxKM 43.741,70 1,86 2,39 104.542,66
TOTAL DO ITEM 02 997.139,98
3 URB - 001 |URBANIZAGAO E DRENAGEM
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO
) DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO,
34 ED-51139 APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM M 900,00 56,24 72,35 65.115,00
CACAMBA)
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE
50CM COM INCLINACAO DE 3%, ESP. 7CM, PADRAO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO,
3.2 ED-14762 INCLUSIVE ESCAVACAO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO M 871,00 23,63 30,40 26.478,40
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
TOTAL DO ITEM 03 91.593.40
4 ADM - 001 |ADMINISTRAGAO LOCAL
4.1 |COMPOSICAO |ADMINISTRACAO LOCAL MES 2,00 2.870,02 3.691,99 7.383,98
TOTAL DO ITEM 04 7.383.98
TOTAL GERAL DA OBRA] 1.102.739,35
. Assinado de forma digital por WILSON PORTES JUNIOR:50478010710
WILSON PORTES JUNIOR:50478010710 Ainado de forma digita por L
RJ: 44.125/D
Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragéo da planilha CREA

Carimbo e assinatura do Prefeito

Secretaria de Estado de Governo - SEGOV- MG

Internet: www.governo.gov.br / E-mail: dat@governo.mg.gov.br
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MEMORIA DE CALCULO
VIAS A SEREM PAVIMENTADAS

RECAPEAMENTO EM CBUQ
RUA DR. LUND.
RUA VEREADOR AUGUSTO TROMBINI E PRACA FRANCISCO TIMOTEO PEREIRA (HATCH AUTOCAD)
AREA TOTAL DE RECAPEAMENTO
PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ
RUA JOSE LEONE (HATCH AUTOCAD)
RUA PREFEITO JOAO DA MATA (HATCH AUTOCAD)
RUA GERALDO MINGOTE (HATCH AUTOCAD)
TRAVESSA VEREADOR AUGUSTO TROMBINI - BECO SR. CHICO (HATCH AUTOCAD)
AREA TOTAL DA PAVIMENTAGAO
AREA TOTAL A PAVIMENTAR
WILSON PORTES Assinado de forma digital por WILSON PORTES

JUNIOR:50478010710
JUNIOR:50478010710 Dados: 2023.11.30 10:35:36 -03'00"

Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragdo da planilha

AREA (m?)

2.320,00
3.939,09
6.259,09

649,90
496,83
690,66
190,73
2.028,12
8.287,21

EXTENSAO LARGURA

(m) MEDIA (m)
290,00 8,00
366,00 10,76
120,00 5,42
114,00 4,36
156,00 4,43

52,60 3,63
RJ: 44.125/D
CREA

MEIO FIO (m)

existente
existente

248,00
233,00
304,00
115,00
900,00
900,00

SARJETA (m)

existente
existente

240,00
228,00
293,00
110,00
871,00
871,00
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