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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO C7 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR E LIXAMENTO EM PAREDES, UMA DEMÃO. M2 6,60 7,11
sinapi-I 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN    0,25 1,32 1,32

SINAPI 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 1,05 3,36 3,55
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,155 17,77 19,76

COMPOSIÇÃO C30

FORRO EM MADEIRA DE LEI, PADRÃO EXTRA, TIPO CEDRINHO/CUMARU/IPÊ, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 M² 236,92 244,50

SINAPI-I 3286

FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM 

FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) M2    1,085 99,26 99,26
SINAPI-I 4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     3,3002 2,10 2,10
SINAPI-I 5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG    0,0247 25,33 25,33

SINAPI-I 20212

CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO M     1,6671 35,80 35,80
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6761 19,52 21,78
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0282 24,07 27,05

COMPOSIÇÃO C33

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  

CONFORME MANUAL DE PLACAS M2 361,81 368,86

SINAPI-I 4417

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, 

PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     1 11,40 11,40
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     4 8,69 8,69

SINAPI-I 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 

X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2    1 250,00 250,00
SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,11 19,23 19,23
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 24,07 27,05
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 17,77 19,76

SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 393,14 402,82

COMPOSIÇÃO C61 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RESTAURAÇÃO MÊS 8.235,19 9.522,71
SINAPI 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,10909091 17.341,86 20.078,54
SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,27272727 8.818,85 10.164,42
SINAPI 93570 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,21818182 18.050,18 20.901,05

COMPOSIÇÃO C62 REMOÇÃO DE PILARES E VIGAS DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO M³ 639,54 699,02

SINAPI 97626

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 1,05 505,36 560,07

SINAPI 93287

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 

60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0864 331,20 334,79

SINAPI 93288

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 

60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,4789 167,71 171,30

COMPOSIÇÃO C63 REASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA - PADRÃO EXISTENTE UNID. 145,30 155,18

SINAPI-I 2432

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, 

TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN    3 21,38 21,38
SINAPI-I 11057 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ") UN    9 0,23 0,23
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,145 27,11 30,59
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,073 19,52 21,78

COMPOSIÇÃO C64

ASSOALHO EM MADEIRA DE LEI INCLUSIVE BARROTEAMENTO - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO M² 425,97 430,35

SINAPI-I 4415

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, 

PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     2,5 7,92 7,92

SINAPI 90468

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 2,5 5,48 5,98

SINAPI 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 M2 1 29,50 30,87
SINAPI 101746 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 M2 1 362,97 364,73
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