ESTADO

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Piiblicas
Superintendéncia de Projetos e Custos

Diretoria de Custos

ANEXO I

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: CORDISBURGO - 1SS=3%

FOLHA N°: 01

OBRA: PONTE EM CONCRETO ARMADO E VIGAS METALICAS - VAO 18,00 m - LARGURA 4,20m

DATA: 15/05/2024

LOCAL: CORREGO DO MELO - ACESSO COM. RURAIS DIAMANTE, MAQUINEZINHO E MUNICIPIO JEQUITIBA

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: CENTRAL/10 2023 COM DESONERAGAO ) DIRETA ( X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 03 MESES LDI: 28,60%
] PRECO PRECO PRECO
ITEM|CcODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO | UNITARIO TOTAL
S/ LDI C/ LDI
1 [110-001 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,
ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA
1.1 |ED-28427 COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. unid. 1,00 1.374,12 1.767,12 1.767,12
1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA
PVA DUAS (2) DEMAOS
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A . < ]
1.2 1C0-28330 PERCUSSAO COM ENSAIO DE PENETRACAO PADRAO (SPT) - (CUSTO FIXO) unid. 1,00 JA EXECUTADO PELO MUNICIPIO
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A , ,
C0O-28389 PERCUSSAO COM ENSAIO DE PENETRACAO PADRAO (SPT) - (CUSTO VARIAVEL), km JA EXECUTADO PELO MUNICIPIO
EXCLUSIVE CUSTO FIXO
1.3 |C0O-28388 ;?N'\:a(ADG:E%?ATERCUSSAO D =2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO m 30,00 JA EXECUTADO PELO MUNICIPIO
LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO )
1.4 |ED-50703 ATE VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA m 44,40 2,08 2,67 118,55
1.5 |OBR-PON-080 |TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEICULOS m?2 44,40 A SER EXECUTADO PELO MUNICIPIO
BARRACAO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE ,
1.6 |ED-50135 INSTALACOES SANITARIAS E MOBILIARIO - PADRAO DER-MG m 550,27 707,65
LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 2, PARA ESCRITORIO
DE OBRA COM SANITARIO CONTENDO UM (1) VASO SANITARIO E UM (1)
LAVATORIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3)
1.7 |[ED-16349 METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE AR més 3,00 1.151,46 1.480,78 4.442,34
CONDICIONADO E LIGACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS INTERNAS,
EXCLUSIVE MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS
EXTERNAS
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA
1.8 |ED-50137 E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), unid. 1,00 1.481,06 1.904,64 1.904,64

EXCLUSIVE LOCACAO DO CONTAINER

TOTAL DO ITEM 01

8.232,65




2 |[MOB - 001 MOBILIZAGCAO
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO OBRA DISTANTE DE CENTRO .
21 |ED-50389 URBANO COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 2,00 526.715,65 | 10.534,31
TOTAL DO ITEM 02 10.534,31
3 |TER-001 TERRAPLANAGEM E TRABALHOS EM TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, X
3.1 |ED-51107 INCLUSIVE DESCARGA LATERAL m 32,26 60,61 77,94 2.514,34
ESCAVACAO, CARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 \
3.2 |RO-40152 CATEGORIA COM CAMINHAO DMT 801 A 1000M (03km) m 328,30 8,16 10,49 3.443,87
COMPACTACAO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATORIA, INCLUSIVE R
3.3 |ED-51096 ESPALHAMENTO MANUAL m 273,59 42,10 54,14 14.812,16
TOTAL DO ITEM 03 20.770,37
4 |LCO-001 LOCAGAO DA OBRA
LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
4.1 |ED-17989 CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE m 44,40 40,37 51,92 2.305,25
EQUIPE TOPOGRAFICA PARA MARCACAO DE PONTO TOPOGRAFICO
TOTAL DO ITEM 04 2.305,25
5 |FUN - 001 FUNDAGAO ( INFRAESTRUTURA)
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO
5.1 |ED-29819 CRAVADA (CUSTO FIX0), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE unid. 1,00 9.536,44 | 12.263,86 | 12.263,86
TRANSPORTE EM QUILOMETRO RODADO (CUSTO VARIAVEL)
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO
5.2 |ED-29820 CRAVADA (CUSTO VARIAVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE km 43,70 24,64 31,69 1.384,85
CRAVACAO DE ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, DIMENSAO (17X17)CM,
5.3 |ED-49729 COMPRESSAO ADMISSIVEL DE 35T, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ESTACA, m 84,00 186,42 239,74 20.138,16
EXCLUSIVE EMENDA
54 |ED49810 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) 2 41,60 5434 60,68 2.907.01
(FUNDACAO)
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM),
5.5 |ED-48295 k 1.427,86 11,27 14,49 20.689,69
INCLUSIVE ESPACADOR g
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
5.6 |ED-49619 BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m? 32,25 700,44 900,77 29.049,83
ACABAMENTO
TOTAL DO ITEM 05 86.433,40
6 |EST - 001 ESTRUTURA ( MESO ESTRUTURA)
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), ,
6.1 |ED-49810 EXCLUSIVE ESCORAMENTO m 193,81 54,34 69,88 13.543,44
] CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUCAO, INCLUINDO O R
6.2 |RO-41544 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) m 9,98 70.21 90,29 901,09
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM),
6.3 |ED-48295 INGLUSIVE ESPAGADOR kg 2.629,81 11,27 14,49 38.105,95
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
6.4 |ED-49619 BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m? 56,72 700,44 900,77 51.091,67

ACABAMENTO

TOTAL DO ITEM 06

103.642,15




OBR - 002

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES (SUPER ESTRUTURA)

7.1

ED-27791

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL SOLDADO PARA PONTES,
EM AGO PATINAVEL, INCLUSIVE FABRICAGCAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
LANGAMENTO - CONJUNTO DE 03 VIGAS METALICAS PARA PONTE W 610x140 -18m
- PADRAO SEINFRA

kg

7560,00

14,84

19,08

144.276,85

7.2

ED-27791

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL SOLDADO PARA PONTES,
EM ACO PATINAVEL, INCLUSIVE FABRICAGAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
LANCAMENTO - CHAPA DE REFORGCO DAS LONGARINAS

kg

909,97

14,84

19,08

17.366,09

7.3

ED-27791

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL SOLDADO PARA PONTES,
EM AGO PATINAVEL, INCLUSIVE FABRICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
LANCAMENTO -04 TRANSVERSINAS W250x22.3 - 2,60m

kg

231,92

14,84

19,08

4.426,02

7.4

ED-27791

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL SOLDADO PARA PONTES,
EM ACO PATINAVEL, INCLUSIVE FABRICAGAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
LANCAMENTO - CHAPA DE LIGAGAO LONGARINAS/TRANSVERSINAS

kg

37,88

14,84

19,08

722,91

7.5

ED-27791

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL SOLDADO PARA PONTES,
EM AGO PATINAVEL, INCLUSIVE FABRICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
LANCAMENTO -CONECTORES METALICOS LONGARINAS/TRANSVERSINAS

kg

311,04

14,84

19,08

5.935,96

7.6

ED-29091

TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO FIXO ), INCLUSIVE
CARGA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO , DESCARGA E TRANSPORTE EM
QUILOMETRO RODADO (CUSTO VARIAVEL) DMT 121km (PESO CONJUNTO DE 03
VIGAS 18m - 9,05081t)

unid.

1,00

2.394,78

3.079,69

3.079,69

7.7

ED-29092

TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO VARIAVEL),
EXCLUSIVE FORNECIMENTO , DESCARGA E CUSTO FIXO DE TRANSPORTE - 121km

txkm

1.095,15

0,75

0,96

1.056,27

7.8

ED-29090

DESCARGA DE CAMINHAO, PARA ELEMENTOS DE VIGA OU TABULEIRO PARA
PONTE, INCLUSIVE DESCARGA DE PERFIS LONGARINAS, TRANSVERSINAS,
CHAPAS E ACESSORIOS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE

unid.

1,00

3.748,55

4.820,64

4.820,64

7.9

ED-50428

LANCAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, DESCARGA E
TRANSPORTE - PROJETO PADRAO SEINFRA-MG

kg

9.050,81

1,35

1,74

15.713,11

7.10

RO-41544

CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUCAO, INCLUINDO O
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

m3

113,40

70,21

90,29

10.238,89

7.11

RO-41557

FORMA SUSPENSA COM COMPENSADO RESINADO, INCLUINDO DESFORMA E
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS - TABULEIRO

84,92

147,04

189,09

16.057,52

7.12

ED-49643

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X),
EXCLUSIVE ESCORAMENTO - GUARDA RODAS

62,68

52,31

67,27

4.216,48

7.13

RO-41443

ANDAIME SUSPENSO COM PISO EM PRANCHAS DE MADEIRA (EXECUGAO,
INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS)

75,60

119,43

153,59

11.611,40

7.14

ED-48298

CORTE, DOBRA E ARMAGCAO DE AGO CA-50/60, , INCLUSIVE ESPACADOR

2.193,00

11,17

14,36

31.491,48

7.15

ED-49619

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

m3

21,60

700,44

900,77

19.456,63

7.16

RO-41584

DRENO DE PVC @ = 50 MM, COMPRIMENTO UNITARIO = 30 CM (EXECUCAO,
INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS

unid.

18,00

20,16

25,93

466,74




APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO (EXECUCAO, INCLUINDO A
7.17 |RO-41582 APLICACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS) - 250mm x 330mm x dm3 14,85 107,66 138,45 2.055,98
30mm
CORRIMAO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO 1.1/2",
ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO,
7.18 |ED-50936 DIAMETRO 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMAO EM BARRA CHATA m 36,00 199,32 256,33 9.227,88
(1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA
PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA
7.19 [ED-50496 (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO m 36,00 23,29 29,95 1.078,20
TOTAL DO ITEM 07 303.298,74
8 |SIN-001 SINALIZAGAO
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA
ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 2
8.1 |RO-42882 TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTACAO) - m 1,30 1.085,53 1.395,99 1.814,79
PLACA DE IDENTIFICACAO DA PONTE
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA
) ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 2
8.2 |RO-42881 TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTACAO) - m 1,00 990,78 1.274,14 1.274,14
PLACA DE IDENTIFICACAO DA PONTE
TOTAL DO ITEM 08 3.088,93
9 |SFO-001 SERVICOS FINAIS ]
91 |[ED-50459 glé\ll\'/ll'zgé ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA, DUAS (2) m? 118,20 10,91 14,03 1.658,35
9.2 |ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m? 44,40 6,56 8,44 374,74
TOTAL DO ITEM 09 2.033,09
10 |ADM-001 ADMINISTRAGCAO LOCAL
10.1 |COMPOSICAO |[ADMINISTRACAO LOCAL més 3,00 1.137,56 1.462,90 4.388,70
TOTAL DO ITEM 09 4.388,70
TOTAL GERAL DA OBRA| 544.727,59
. Assinado de f digital WILSON PORTES JUNIOR:50478010710
WILSON PORTES JUNIOR:504780107 10 poion 5024.05.05 124915 0300
RJ: 44.125/D
Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragéo da planilha CREA

Carimbo e assinatura do prefeito

Secretaria de Estado de Transporte e Obras Publicas - SETOP- MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: setop@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3915-8396- Fax: (31) 3915-8309




1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

21

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

5.1

5.2

MEMORIA DE CALCULO
INSTALACOES INICIAIS DA OBRA

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA
COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM
TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

PELO PROJETO = 01 UNIDADE

MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZAGAO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSAO D =2 1/2"
PELO PROJETO = 01 UNIDADE

SONDAGEM A PERCUSSAO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MINIMO = 30 M)
PELO PROJETO = 30m (minimo)

LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATE VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA
AREA DA OBRA= 50,40m? (12,00m x 4,20m)

TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEICULOS
AREA DA OBRA= 50,40m? (12,00m x 4,20m)

BARRACAO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAGOES SANITARIAS E MOBILIARIO - PADRAO DER-MG
PELO PROJETO = 01 UNIDADE

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
PELO PROJETO = 01 UNIDADE

TERRAPLANAGEM E TRABALHOS EM TERRA
ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS ATE 1,50m = COMPRIMENTO DO BLOCO X LARGURA X ALTURA X 02 ( DOIS LADOS)
11,20 X 1,80 X 0,80 X2 =32,26 m*® 32,26

ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA = AO VOLUME DO REATERRO DO ENCABECAMENTO X EMPOLAMENTO (20%)
328,30 X 1,20 = 328,31m? 328,3

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA DMT 0 A 10KM = VOLUME DO MATERIAL ESCAVADO X DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE (03km)
328,30 X 03 = 984,90m>xkm 984,9

ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA = COMPRIMENTO MEDIO DO REATERRO (20m) X LARGURA MEDIA X ALTURA MEDIA
(8,9+4,2)/2*(4,177/2)*20 = 273,59m? 273,59

LOCAGAO DA OBRA
LOCAGCAO DE OBRA E EXECUGCAO DE GABARITO = COMPRIMENTO X LARGURA DA PONTE
4,20 X 10,00 = 42,00m?

INFRAESTRUTURA
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO CRAVADA (CUSTO
PELO PROJETO - 01 UNIDADE

CRAVAGAO DE ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, DIMENSAO (17X17)CM, COMPRESSAO
07 ESTACAS DE CADA LADO COM 6,00m CADA = 42m X 2 =84m



5.3

54

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

FORMA PLANA = ALTURA DO BLOCO X COMPRIMENTO X 02 LADOS DO BLOCO X 02 BLOCOS + 4 FECHAMENTO LATERAIS DE 0,80X,1,80m
0,80m x (3,15*2+3,85*2+3,45+4,95)*2 =35,84m? + 4x0,80x1,80m = 41,60m?

ARMADURA CA - 50 ( & 12,50mm - 1/2" - PESO 0,963kg/m)
ARMADURA TRANSVERSAL - COMPRIMENTO TOTAL BLOCO / ESPACAMENTO X COMPRIMENTO DO FERRO X NUMERO DE BLOCOS

11,12/0,15 X (1,72+1,72+0,72+0,72+0,10m) X 2 X 0,963 =711,04 kg 711,04

ARMADURA LONGITUDINAL - LARGURA TOTAL DO BLOCO (1,75+0,75+0,75)- COBRIMENTO (4CM) / ESPACAMENTO X COMPRIMENTO DO FERRO X NUMERO DE BLOC
(11,12+0,32) X(1,72+1,72+0,72+0,72)/0,15 X 2 X 0,963 = 716,32 kg 716,82
TOTAL = 1.427,86 kg 1427,86

CONCRETO 25 MPA - ALTURA DO BLOCO X COMPRIMENTO X LARGURA X 02 BLOCOS
0,80 X 11,20 X 1,80 X2 =32,25 m® 32,25

MESO ESTRUTURA
FORMA PLANA = ALTURA DA CORTINA X COMPRIMENTO X 02 LADOS DA CORTINA X 02 CORTINAS + 4 FECHAMENTO LATERAIS DE 0,40X,3,35m
4,177 X ((3,50X2+(4,5+3,9/2)X 2) X2 + 4 X 0,40 X 4,177 = 193,81m? 193,81

CIMBRAMENTO = COMPRIMENTO DA CORTINA / ESPACAMENTOXALTURA X 02 LADOS DA CORTINA X 02 CORTINAS X ESPXLARGURA DA PECA DE MADEIRA
11,2/0,45X4,17X2X2X0,08X0,15x2 (02 lados) = 9,98m? 9,98

ARMADURA CA - 50 ( ® 12,50mm - 1/2" - PESO 0,963kg/m - ® 10,00mm - 3/8" - PESO 0,617kg/m)
ARMADURA TRANSVERSAL - COMPRIMENTO TOTAL CORTINA / ESPACAMENTO X COMPRIMENTO DO FERRO X N° DE FERROS X N ° DE CORTINAS
4,20/0,15 X ((3,35+0,827+0,7) X 2) X2 X 0,963 + (2 X 3,50) / 0,15 X ( (3,35 +0,827+0,7) X 2) X 0,963 X 2 = 2.805,40 kg

1402,7
ARMADURA LONGITUDINAL - ALTURA TOTAL DA CORTINA / ESPACAMENTO X COMPRIMENTO DO FERRO X N° DE FERROS X N ° DE CORTINAS
(3.35+0,827) / 0,15 X (11,12+0,32) X 2 X 2 X 0,963 = 1.840,67 kg 1227,11
TOTAL = 2.629,81 kg 2629,81
CONCRETO 25 MPA - ALTURA DA CORTINA X COMPRIMENTO X LARGURA X N ° DE CORTINAS
(3,50 X 4,177 X 0,40 X2 + 4,60 X 4,177 X 0,95 ) X 02 = 56,72 m®
56,72

SUPER ESTRUTURA

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL SOLDADO PARA PONTES, EM ACO

PATINAVEL, INCLUSIVE FABRICAGAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E LANCAMENTO - CONJUNTO DE

03 VIGAS METALICAS PARA PONTE W 610x140 -18m - PADRAO SEINFRA 7.560,00
PELO PROJETO = 03 VIGAS METALICAS W 610 X 140 18M X 140kg/m = 7560kg

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL SOLDADO PARA PONTES, EM ACO

PATINAVEL, INCLUSIVE FABRICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E LANCAMENTO - CHAPA DE

REFORCO DAS LONGARINAS 909,97

VOLUME DAS CHAPAS DE REFORCO = 11,5m (comprimento) x 0,21m (largura) x 0,016m (espessura) = 0,03864m?

PESO DAS CHAPAS DE REFORCO = 3 (numero de chapas) x 0,03864m? (volume) x 7850kg/m? (peso especifico do ago) =909,97kg

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL SOLDADO PARA PONTES, EM ACO
PATINAVEL, INCLUSIVE FABRICAGAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E LANCAMENTO -04
TRANSVERSINAS W250x22.3 - 2,60m 231,92



7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

PELO PROJETO = 04 VIGAS METALICAS TRANSVERSINAS W 250 X 22.3 X 2,60 M X 22,30kg/m = 231,92kg

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL SOLDADO PARA PONTES, EM ACO

PATINAVEL, INCLUSIVE FABRICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E LANCAMENTO - CHAPA DE

LIGACAO LONGARINAS/TRANSVERSINAS 37,88

VOLUME DAS CHAPAS DE LIGACAO = 0,617m (comprimento) x 0,23m/2 (base do perfil 23cm (bfs/2) x 0,00425m (espessura da chapa 8.0 - 4.25mm) = 0,000302m3
PESO DAS CHAPAS DE LIGACAO = 16 (nimero de chapas) x 0,000302m? (volume) x 7850kg/m? (peso especifico do ago) =37,88kg

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL SOLDADO PARA PONTES, EM ACO

PATINAVEL, INCLUSIVE FABRICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E LANCAMENTO -CONECTORES

METALICOS LONGARINAS/TRANSVERSINAS 311,04

PELO PROJETO PADRAO - CONECTOR METALICO PERFIL U 102x8.0

NUMERO DE CONECTORES = 3 (ndmero de vigas) x18m (comprimento)x0,25m (espagamento pelo Projeto Padrdo) = 216 unidades
PESO DOS CONECTORES = 216 (numero de conectores) x 0,18 (largura dos conectores pelo Projeto Padrao) x 8kg/m = 311,04kg

TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO FIXO ), INCLUSIVE CARGA,
EXCLUSIVE FORNECIMENTO , DESCARGA E TRANSPORTE EM QUILOMETRO RODADO (CUSTO
VARIAVEL) DMT 121km (PESO CONJUNTO DE 03 VIGAS 18m - 9,05081t)

PELO PROJETO = 01 UNIDADE COM CAMINHAO ADEQUADO PARA A CARGA

TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO VARIAVEL), EXCLUSIVE
FORNECIMENTO , DESCARGA E CUSTO FIXO DE TRANSPORTE - 121km
9,05081ton*121km = 1095,15 txkm 1095,15

DESCARGA DE PERFIS LONGARINAS, TRANSVERSINAS, CHAPAS E ACESSORIOS, EXCLUSIVE
FORNECIMENTO E TRANSPORTE
PELO PROJETO = 01 UNIDADE COM CAMINHAO ADEQUADO PARA A CARGA

LANCAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE -
PROJETO PADRAO SEINFRA-MG
PELO PROJETO 9.050,81*1000 = 9050,81 kg (PESO TOTAL DO CONJUNTO)

CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUGAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANS
PELO PROJETO PADRAO= 18 (comprimento)*4,2 (largura)*1,5 (altura média) = 113,40m?3

FORMA SUSPENSA COM COMPENSADO RESINADO, INCLUINDO DESFORMA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS - TAB 84,92
PELO PROJETO PADRAO= 18 (comprimento)x4,2(largura) = 75,60m? +0,21m (altura do tabuleiro)*(18m:comprimento+4,20m: largura)*2 (02 lados do tabuleiro) = 84,92m?

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO - GUARDA RODAS 62,68
PELO PROJETO PADRAO-= 0,87 (altura) x 18m (comprimento) *2 (02 lados do guarda corpo) * 02 (02 lados da ponte) + 04 *0,02186 (hatch testeiros guarda corpo) =62,68m?

ANDAIME SUSPENSO COM PISO EM PRANCHAS DE MADEIRA (EXECUGCAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS)
PELO PROJETO PADRAO= 18x4,2 = 75,60m?

CORTE, DOBRA E ARMAGCAO DE AGO CA-50/60, , INCLUSIVE ESPACADOR
PELO PROJETO PADRAO= 2.193,00kg

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK
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PELO PROJETO PADRAO= 21,60m?

DRENO DE PVC @ = 50 MM, COMPRIMENTO UNITARIO = 30 CM (EXECUGCAO,
PELO PROJETO PADRAO= 18 unidades

APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO (EXECUGAO, INCLUINDO A APLICAGAO,
PELO PROJETO PADRAO= 2,50*3,30*0,30dm *6 =14,85dm?

CORRIMAO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO 1.1/2", ESP. 3MM,
PELO PROJETO PADRAO= 2x18,00m =36,00m

PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE
PELO PROJETO PADRAO= 2x18,00m =36,00m
SINALIZAGAO
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA
RETANGULAR (EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTACAO) - PLACA DE IDENTIFICACAO DA PONTE
1,00m (largura) x 0,65m (altura) x 2 (02 unidades - 02 lados da ponte)
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA
QUADRADA (EXECUGCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS,
INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTACAO) - PLACA DE IDENTIFICAGAO DA PONTE
0,50 x 0,50 x 2 (02 de cada lado da ponte)
SERVICOS FINAIS
PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMAOS
PISO E GUARDA CORPO DA PONTE: 75,60+2*18%(0,87+0,1+0,87+0,21) = 149,40m?
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
AREA DA PONTE: 75,60m?
ADMINISTRAGAO LOCAL
ADMINISTRACAO LOCAL
ED-21769 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
04 VISITAS DE 03 HORAS/ 220 HORAS (MES) =
ED-21776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
3 VISITAS DE 03 HORAS X 04 VEZES POR SEMANA/ MES (220 HORAS)
WILSON PORTES Assinado de forma digital por WILSON TOTAL

PORTES JUNIOR:50478010710

JUNIOR:50478010710  Dados: 2024.06.05 12:49:41 0300 04/5 O ?Df s

AUTOR:Wilson Portes Junior- Eng. Civil - CREA/RJ: 44.125/D

14,85
1,30
0,50
MES 1.137,56
MES  CUSTO UNITARIO (R$)
1 17.118,65
0,05455 933,82
1 7.684,11
0,21818 203,74

1.137,56
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