
MEMORIAL DESCRITIVO 
 

CONSTRUÇÃO DA PONTE EM CONCRETO ARMADO E VIGAS 

METÁLICAS SOBRE O CÓRREGO DO MELO - VÃO: 18m – LARGURA: 

4,20m 

 

ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE RURAL DIAMANTE/MUNICÍPIO 

DE JEQUITIBÁ 

 

CORDIBURGO/MG 

 

 

Especificação Técnica dos Serviços 

 

1.  Introdução 

 

Preliminares: 

Esta especificação, juntamente com todas as peças do projetos arquitetônico e 

complementares, bem como as especificações dos serviços, é parte integrante do plano 

de trabalho.  

 

1.  Instalações Iniciais da Obra: 

 

1.1. Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,5 

0 m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em 

estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto 

autoclavado pintadas:  

Deverá ser afixada em local visível, em chapa metálica, nas dimensões e modelos 

recomendados pelo Município 

 

1.2.Mobilização e desmobilização por equipamento de sondagem a percussão d = 

2 1/2" 

Para a execução da sondagem deverá ser feita a mobilização e desmobilização por 

equipamento de sondagem a percussão d = 2 1/2"  

 

1.3. Sondagem a percussão d = 2 1/2" com medida de spt (faturamento mínimo = 

30 m): 

A sondagem deverá ser feita em ambas as margens do curso d’água para permitir a 

perfeita execução da fundação 

 

1.4. Limpeza do terreno, inclusive capina, rastelamento com afastamento até 20m 

e queima controlada 

Antes do início da obra deverá ser feita a a capina e limpeza da área onde será 

construída a ponte. 

 

1.5. Travessia de madeira para veículos 



Para não interromper o transito de veículos e pedestres no local da construção da 

ponte, deverá ser construído uma travessia de madeira para veículos. 

1.6.  Barracão de obra para depósito e ferramentaria tipo-i, área interna 

14,52m2, em chapa de compensado resinado, inclusive mobiliário (obra de 

pequeno porte, efetivo até 30 homens), padrão DER-MG: 

Será construído em com estrutura de madeira (paredes e telhado), cobertura em telha 

fibrocimento, piso em cimento áspero, com área construída de 14,52m², para depósito 

de materiais e guarda de ferramentas. 

 

2.  Mobilização e Desmobilização: 

 

2.1. Mobilização e desmobilização de obra até r$1.000.000,00 (2%) - para obras 

que exigem a utilização de grande quantidade de equipamentos e são executadas 

em locais distantes de centros urbanos:  

Para execução da obra e principalmente pela sua localização na zona rural, deverá ser 

considerada as despesas para mobilização e deslocamento da empresa executora, com 

o deslocamento de equipamentos, máquinas, ferramentas e pessoal. 

 

3.  Terraplenagem e Trabalhos em terra: 

 

3.1.  Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,5m: 

A escavação das valas serão feitas de acordo com a especificação de serviços, assim 

Os desaterros referem-te ao volume de terra compactada. O aterro interno é executado  

posteriormente ao movimento de terra da plataforma. Os aterros são referentes ao 

volume final da terra compactada. 

Quando houver transporte de terra é considerado o volume real transportado, ou 

seja, o volume do desaterro acrescido de 20% de empolamento. 

 

3.2./3.3/3.4.  Escavação Mecânica, Carga e Transporte de Material de 1ª Cat.: 

Para aterro dos encabeçamentos, será feita a escavação de material de 1ª categoria com 

pá mecânicas que também carregarão os caminhões que a transportarão ao local da 

obra onde será despejadas, espalhadas e compactadas em camadas de 20cm com vibro 

compactador portátil, placa vibratória ou rolo compactador, conforme a necessidade. 

Quando houver transporte de terra é considerado o volume real transportado, ou 

seja, o volume do desaterro acrescido de 20% de empolamento. 

 

4.  Locação: 

 

4.1.  Locação da Obra (Gabarito): 

A locação da obra será feita de acordo com o projeto de locação definido nos serviços 

preparatórios. As cotas do projeto referem-se aos dos pilares e blocos da infraestrutura, 

vigas metálicas da meso estrutura e lajes da superestrutura.  

 

5.  Infraestrutura: 

 



5.1/5.2.  Mobiliz./desmob. de equipamento para estaca cravada até 100km e 

estaca pré-moldada de concreto armado cravada 17 x 17 cm/35t: 

Para garantir a perfeita estabilidade da estrutura da ponte serão cravadas estacas do 

tipo pré-moldada em concreto armado de secção quadrada 17x17cm com suporte de 

carga de 35 toneladas, até o ponto de “nega 0”, conforme Relatório de Sondagem que 

determinou estacas de 6,00m, nas quantidades e locais determinadas no projeto de 

fundação. Para execução da obra e principalmente pela sua localização na zona rural, 

deverão ser consideradas as despesas para mobilização e deslocamento da empresa 

executora, com o deslocamento de equipamentos, máquinas, ferramentas e pessoal. 

 

5.3. Forma e desforma de tábua e sarrafo, reaproveitamento (3x) (fundação): 

Serão feitas em tábuas nas dimensões exigidas nos projetos, alinhadas e niveladas, 

com travamento intermediário em arame recozido trançado e transversal com réguas 

sarrafeadas 5x2,5cm espaçadas em 30cm. Escoramento em varões de eucalipto ou 

pranchões de madeira, com espaçamento entre si não superior a 0,80m, na altura 

exigida no projeto (cimbramento) 

 

5.4. Corte, dobra e montagem de aço CA-50 diâmetro (6,3mm a 12,5mm):  

Deverá obedecer o projeto estrutural, com suas especificações e detalhamentos, sendo 

a armadura longitudinal em aço CA-50 e transversal (estribos) em aço CA-60 

 

5.5. Fornecimento de concreto estrutural, preparado em obra com betoneira, com 

fck 25 Mpa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento (fundação): 

A fundação será executada com concreto fck = 25Mpa com lançamento manual, sobre 

formas previamente preparadas nos blocos de fundação para coroamento. Após a 

execução das fundações deverá ser providenciado o reaterro das valas e aterro interno 

com material isento de sedimentos orgânicos, devidamente compactado, em camadas 

sucessivas de 0,20m, molhadas e apiloadas para sua perfeita consolidação,. Todas as 

valas deverão ser apiloadas. 

 

6.  Mesoestrutura: 

 

6.1/2. Forma e desforma de tábua e sarrafo, reaproveitamento (3x), exclusive 

escoramento/cimbramento: escoramento em madeira (execução, incluindo o 

fornecimento e transporte de todos os materiais): 

Serão feitas em tábuas nas dimensões exigidas nos projetos, alinhadas e niveladas, 

com travamento intermediário em arame recozido trançado e transversal com réguas 

sarrafeadas 5x2,5cm espaçadas em 30cm. Escoramento em varões de eucalipto ou 

pranchões de madeira, com espaçamento entre si não superior a 0,80m, na altura 

exigida no projeto (cimbramento) 

 

6.3. Corte, dobra e montagem de aço CA-50 diâmetro (6,3mm a 12,5mm):  

Deverá obedecer o projeto estrutural, com suas especificações e detalhamentos, sendo 

a armadura longitudinal e transversal em aço CA-50  

 



6.4. Fornecimento de concreto estrutural, preparado em obra com betoneira, com 

fck 25 Mpa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento (fundação): 

A estrutura de contenção (encabeçamento e alas) será executada com concreto fck >= 

25Mpa com lançamento manual, sobre formas previamente preparadas, para toda a 

mesoestrutura que compreende os encabeçamentos e as alas.  

Após a execução da mesoestrututra deverá ser providenciado o reaterro das valas e 

aterro interno com material isento de sedimentos orgânicos, devidamente compactado, 

em camadas sucessivas de 0,20m, molhadas e apiloadas para sua perfeita 

consolidação,. Todas as valas deverão ser apiloadas. 

 

7.  Superestrutura: 

 

7.1 a 7.9. Fornecimento de conjunto de 03 vigas metálicas para ponte W 610x140 -

12m - padrão SEINFRA/MG, Transporte e Lançamento: 

O conjunto de vigas metálicas,,  serão transportadas da pátio do DER/MG, em Belo 

Horizonte até o local onde serão instaladas, em veículo apropriado, de onde serão 

descarregas por caminhões-guincho e pá mecânica e  serão assentadas conforme 

especificado no projeto. 

 

7.10/7/12. Cimbramento: escoramento em madeira (execução, incluindo o 

fornecimento e transporte de todos os materiais)/ forma suspensa para ponte com 

compensado resinado, incluindo desforma e transporte de todos os materiais: 

Serão feitas em compensado resinado 14mm nas dimensões exigidas nos projetos, 

alinhadas e niveladas, com travamento intermediário em arame recozido trançado e 

transversal com réguas sarrafeadas 5x2,5cm espaçadas em 30cm. Escoramento 

suspenso em varões de eucalipto ou pranchões de madeira, com espaçamento entre si 

não superior a 0,80m, na altura exigida no projeto (cimbramento) apoiados na estrutura 

das vigas metálicas. 

 

7.13. Andaime suspenso com piso em pranchas de madeira (execução, incluindo o 

fornecimento e transporte dos materiais): 

Andaime suspenso em varões de eucalipto ou pranchões de madeira, com espaçamento 

entre si não superior a 0,80m, na altura exigida no projeto (cimbramento) apoiados na 

estrutura de concreto para permitir o trabalho dos funcionários. 

 

7.14. Corte, dobra e armação de aço CA-50/60:  

Deverá obedecer o projeto estrutural, com suas especificações e detalhamentos, sendo 

a armadura longitudinal e transversal em aço CA-50  

 

7.15. Fornecimento de concreto estrutural, preparado em obra, com fck 25 Mpa, 

inclusive lançamento, adensamento e acabamento : 

O tabuleiro (laje) e guarda corpo da ponte será executada com concreto fck = 25Mpa, 

usinado, com lançamento manual, sobre formas previamente preparadas, para lajes 

com espessura não inferior a 21cm 

 



7.16. Dreno de PVC Ø = 50 mm, comprimento unitário = 30 cm (execução, 

incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais) 

Deverão ser colocados dreno de pvc ø = 50 mm, comprimento unitário = 30 cm, na 

laje para permitir o escoamento das águas pluviais conforme detalhe em projeto. 

 

7.17. Aparelhos de apoio em neoprene fretado (execução, incluindo a aplicação, 

fornecimento e transporte dos materiais) = 250mm x 330mm x 30mm 

Os aparelhos de apoio das vigas metálicas sobre os pegões de concreto armado serão 

constituídos de um bloco de elastômero vulcanizado reforçado com três chapas de aço 

aderidas ao elastômero durante a vulcanização conforme estabelecido em norma 

técnica ABNT: NBR - 9783 ASTM D 2240 e NBR - 7318 

 

7.18. Corrimão simples em tubo galvanizado DIN 2440, d = 1 1/2" - fixado em 

piso: 

Por sobre o guarda rodas da ponte será instalado guarda corpo tubular metálico dn 1 

½” , que deverá ser chumbado com o mesmo material do guarda corpo no guarda 

rodas de concreto na altura de 18cm acima do guarda corpo, para melhoria da 

segurança dos transeuntes. 

 

7.19. Pintura esmalte em tubo galvanizado, duas (2) demãos, inclusive uma (1) 

demão de fundo anticorrosivo: 

Será feita pintura óleo/esmalte, 2 demãos em corrimão em tubo galvanizado sobre uma 

demão de fundo anticorrosivo tipo galvite ou similar. 

 

8.  Sinalização: 

 

8.1/8.2. Placas de aço carbono com película refletiva grau diamante tipo x da abnt 

- placa retangular (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os 

materiais, inclusive poste de sustentação)  - placa de sinalização  da ponte 

Serão instaladas placas de sinalização e identificação da ponte conforme normas 

vigentes 

 

9.  Serviços Finais: 

 

9.1. Pintura acrílica para piso em passeio/superfície cimentada, duas (2) demãos 

Será feita a pintura de toda a estrutura em concreto da ponte em tinta acrílica 02 

demaõs. 

 

9.2. Limpeza final para entrega da obra 

Após o termino da obra será feito a remoção do canteiro de obras e dos materiais 

existentes deixando o local limpo e sem qualquer tipo ou vestígios de sujeira na obra 

edificada e no seu entorno 

 

10.  Administração Local: 

 

9.1. Administração Local 



Deverá ser feita através de visitas técnicas à obra pelo Engenheiro Responsável Técnico com 

pelo menos 03 horas por semana e do Encarregado da Obra com, pelo menos, 03 horas por dia 

e 04 dias por semana, para acompanhar e determinar os serviços para garantir a perfeita 

qualidade e obediência ao Projeto contratado, garantindo a otimização dos recursos aplicados 

e atendimento ao objeto pactuado do Contrato, permitindo aos usuários, uma melhor 

qualidade e segurança na  utilização da obra 

 

Cordisburgo, 05 de junho de 2024 

 

_____________________ 

Wilson Portes Junior 

Engenheiro Civil – CREA/RJ: 44.125/D 
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