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LDI

PREÇO 
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1 IIO-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1 ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA 

COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, 

ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO 

COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE 

VISUAL DO GOVERNO MUNICIPAL

M² 3,00 303,81 390,43 1.171,29

1.2 ED-16349

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA 

ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO 

E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 

INTERNA, INCLUSIVE ARCONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 

E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 2,00 1.121,54 1.441,29 2.882,58

1.3 ED-50137

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA

COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

UNID. 1,00 1.524,82 1.959,55 1.959,55

1.4 ED-16357
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO 

CÓDIGO ED-16349)
UNID. 1,00 584,02 750,52 750,52

TOTAL DO ITEM 01 6.763,94
2 OBR-001 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA

2.1 RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M² 799,55 1,15 1,48 1.183,33

2.2 ED-50416

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, 

ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE 

DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 

6CM

M² 781,55 79,70 102,42 80.046,35
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2.3 ED-14762

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA 

DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE 

MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 60,00 24,29 31,21 1.872,60

TOTAL DO ITEM 2 83.102,28

3 MUR - 001 MUROS DIVISÓRIO (PÁTIO DA PREFEITURA)

3.1 ED-48436

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M³ 23,99 137,05 176,12 4.224,77

3.2 ED-48442

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM 

EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M² 7,51 139,71 179,54 1.348,70

3.3 ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 

CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
M² 31,50 2,97 3,82 120,33

3.4 ED-29231

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, 

DISTÂNCIA MAIOR QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO 

PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M² 787,50 1,68 2,16 1.701,00

3.5 SINAPI 96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 

RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017

M³ 7,20 39,38 50,61 364,39

3.6 SINAPI 96525
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA 

(INCLUINDO  PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M³ 4,05 53,83 69,18 280,18

3.7 SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO 

PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M² 27,90 0,59 0,76 21,20

3.8 SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
M² 27,90 18,28 23,49 655,37

3.9 SINAPI 104109

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 426,60 14,10 18,12 7.729,99

3.10 SINAPI 104108

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2023

KG 666,36 11,53 14,82 9.875,46

3.11 SINAPI 104111

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2024

KG 369,60 18,18 23,36 8.633,86

3.12 SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M² 259,60 43,69 56,15 14.576,54

3.13 SINAPI 103672

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO, CINTAS, PILARES  E VIGAS, FCK 

= 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M³ 26,10 711,11 913,85 23.851,49

3.14 ED-49779

CONCRETO CICLÓPICO, TRAÇO 1:3:6, 20MPA, PREPARADO EM OBRA COM 

BETONEIRA, COM ADIÇÃO DE 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 16,00 411,99 529,45 8.471,20

3.15 ED-48228
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, 

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M² 76,80 193,60 248,80 19.107,84



3.16 ED-48231
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.9CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M² 141,00 46,69 60,00 8.460,00

3.17 ED-50727

PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO 

NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 

15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E 

ARMAÇÃO

M² 90,00 18,07 23,22 2.089,80

3.18 ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 

INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

M² 540,00 8,56 11,00 5.940,00

3.19 ED-50762

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM 

PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 

INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE 

CHAPISCO

M² 540,00 29,07 37,36 20.174,40

3.20 ED-50516

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 

PAREDE OU FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

M² 540,00 5,75 7,39 3.990,60

3.21 ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M² 540,00 15,52 19,94 10.767,60

TOTAL DO ITEM 03 152.384,72

4 ADM - 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4.1 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL  MÊS 2,00 1.167,35 1.500,16 3.000,32

TOTAL DO ITEM 04 3.000,32

245.251,26TOTAL GERAL DA OBRA

RJ: 44.125/D
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