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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO 

S/ LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO 

TOTAL

1 IIO-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1 ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 

#26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 

4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, 

INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA 

DUAS (2) DEMÃOS CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO 

MUNICIPAL

M² 3,00 262,12 333,63 1.000,89

1.2 ED-16349

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA 

ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E 

UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 

INTERNA, INCLUSIVE ARCONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E 

LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 3,00 1.763,33 2.244,37 6.733,11

1.3 ED-50137

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA

COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

UNID. 1,00 1.534,32 1.952,88 1.952,88

1.4 ED-16357
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO 

CÓDIGO ED-16349)
UNID. 1,00 613,65 781,05 781,05

TOTAL DO ITEM 01 10.467,93
2 OBR-001 OBRA VIÁRIAS - CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA

2.1 RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M² 3.105,00 1,03 1,31 4.067,55

2.2
RO-00528 /       

RO-0049

TRANSPORTE DE PEDRA OU RACHÃO PRODUZIDA OU COMERCIAL/MATERIAL 

DE JAZIDA ATÉ A PISTA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 EM PISO COM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (35km (Lagoa Bonita)+8Kkm (Bagagem)+16km 

(Periquito))

TXKM 70.860,93 0,79 1,01 71.569,54

2.3 SINAPI 101170

PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0CM DE ESPESSURA 

(EXECUÇÃO,INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE 

ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS)

M² 7.613,00 54,35 69,18 526.667,34

TOTAL DO ITEM 2 602.304,43

3 URB - 001 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

3.1 ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO,EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 

PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X1 6,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 1.002,50 76,16 96,94 97.182,35

3.2 ED-51141

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA INLOCO, 

SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M³XKM 200,00 128,74 163,86 32.772,00

LOCAL:  RUAS DO DISTRITO DE LAGOA BONITA E DOS POVOADOS DE PERIQUITO E BAGAGEM FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI  E SEINFRA/MG CENTRAL DESONERADO 01/2025
(   ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES
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3.3 SINAPI 94995

EXECUÇÃO DE SARJETA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 

ARMADO. AF_08/2022 - LARGURA 80 CM

M² 160,00 99,85 127,09 20.334,40

TOTAL DO ITEM 03 150.288,75
4 DRE - 001 DRENAGEM

4.1
ED-14762

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA 

DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE 

MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 740,00 22,32 28,41 21.023,40

4.2 RO-00220
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM 

DESCARGA LATERAL
M³ 30,00 6,55 8,34 250,20

4.3 ED-51094
APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, 

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO
M² 180,00 13,63 17,35 3.123,00

4.4 ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO - e=05cm
M³ 2,00 564,22 718,14 1.436,28

4.5 ED-9209

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO

M 20,00 278,43 354,39 7.087,80

4.6 ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
M³ 20,00 45,75 58,23 1.164,60

4.7 SINAPI 100341

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE 

CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 

MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

M² 48,00 40,13 51,08 2.451,84

4.8 ED-49779

CONCRETO CICLÓPICO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

COM ADIÇÃO DE 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 7,20 428,73 545,69 3.928,97

4.9
SICRO 

2003243

DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 80-240, AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS
UNID. 1,00 581,23 739,79 739,79

TOTAL DO ITEM 04 41.205,88
5 ADM - 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

5.1 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL  MÊS 3,00 2.605,86 3.316,74 9.950,22

9.950,22

814.217,21

Carimbo e assinatura do prefeito

TOTAL GERAL DA OBRA

RJ: 44.125/D

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha CREA



RELAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS A SEREM PAVIMENTADAS

CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA
LARGURA 

MÉDIA
EXTENSÃO ÁREA MEIO FIO SARJETA

DISTRITO DE LAGOA BONITA

AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK (MG - 231) 7,20 600,00 4.320,00

RUA ANTONIO CARNEIRO 6,00 20,00 120,00 46,00 40,00

RUA GERALDO JOSÉ MARTINS 12,50 20,00 250,00 52,50 40,00

RUA DEPUTADO RENATO AZEREDO 7,00 20,00 140,00 47,00 40,00

RUA GERALDINA GOULART SANTANA 6,00 10,00 60,00 26,00 20,00

POVOADO DO PERIQUITO 4.890,00 171,50 140,00

RUA PROJETADA (BECO DA JUDITE) 6,53 200,00 1.305,00 219,00 200,00

POVOADO BAGAGEM

RUA PROJETADA 6,00 300,00 1.800,00 612,00 600,00

TOTAL 3.105,00 1.002,50 740,00

7.995,00

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha CREA

RJ: 44.125/D
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