Quadro de Composicao do BDI

Grau de Sigilo

#PUBLICO
N° OPERAGAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS RIBAS NA COMUNIDADE RURAL MAQUINEZINHO (163,57m?)
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgdo e Reforma de Edificios
%
Itens Siglas
9 Adotado
Encargos Sociais incidentes sobre a mdo de obra K1 4,01%
Administracdo Central da empresa ou consultoria - overhead K2 0,80%
Risco 1,27%
Despesas Finaceiras 1,23%
Lucro K3 7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribui¢do Previdencidria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - CPRB | 3,60%
BDI SEM desoneragdo (Formula Acérdao TCU) BDI PAD| 23,54%
BDI COM desoneracgao BDI DES| 28,49%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
(1+K1+K2)*(1+K3)

BDI = -1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 0%,

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do
orcamento foi Com Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragédo Publica.

Observacgdes:
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OPERAGAO N° SICON] PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS RIBAS NA COMUNIDADE RURAL REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS RIBAS NA COMUNIDADE RURAL MAQUINEZINHO (163,57m?)
MAQUINEZINHO (163,57m?)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descricao Valor (R$) Parcelas:
07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26
nRAiE%w&ﬁﬁgs(?%;w;“mPAL CARLOS RIBAS NA COMUNIDADE RURAL 154.045.29 | % Periodo: 48,24% 51.76%
1.
1.1 ADMINISTRACAO LOCAL 6.799,82 | % Periodo: 53,14% 46,86%
53,14% 46,86%
1.2.  SERVICOS PRELIMINARES 1.934,82 | % Periodo: 100,00%
100,00%
1.3.  DEMOLICOES 3.860,33 | % Periodo: 100,00%
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 100,00%
1.4. ESQUADRIAS E VIDROS 11.101,03 | % Periodo: 80,00% 20,00%
100,00%
1.5. PAREDES E PISOS 41.506,72 | % Periodo: 40,00% 60,00%
40,00% 60,00%
"""" 16. DIVERSOS 629394 % Periodo: 60,00% 60,00%
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 60,00% 60,00%
1.7.  INSTALACAO ELETRICA 6.033,09 | % Periodo: 80,00% 20,00%
80,00% 20,00%
1.8.  INSTALACOES HIDRAULICA E SANITARIA 13.199,45 | % Periodo: 60,00% 40,00%
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 60,00% 40,00%
1.9. ESTRUTURA E COBERTURA EM TELHA FIBRO CIMENTO 28.504,28 | % Periodo: 90,00% 10,00%
90,00% 10,00%
1.10. PINTURA 32.928,84 | % Periodo: 20,00% 80,00%
20,00% 80,00%
1.11.  SERVICOS FINAIS 1.882,97 | % Periodo: 100,00%
100,00%
TOTAL= 154.045,29 %: 48,24% 51,76% 0,00% 0,00% 0,00%! 0,00%! 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: 74.311,45 79.733,84 - - - - - - - - - -
- Oufros:{ - ai e - .- _______- | - ______ - i R i R _—
Investimento: 74.311,45 79.733,84 - - - - - - - - - -
%: 48,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
... Repasse:| S DO R DR SR I R AR . AN R S i o o "
Acumulado: Contrapartida: | 7431145 15404529 154.04529 154.04529 154.04529 154.04529 154.04529 | 154.04529 15404529 154.04529 154.04529 154.045,29
Outros - - - - - - - - - - - -
______ Investimento: 74.311,45 154.045,29 154.045,29 154.045,29 154.045,29 | 154.045,29 | 154.045,29 154.045,29 154.045,29 154.045,29 154.045,29 154.045,29
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS RIBAS
COMUNIDADE RURAL MAQUINEZINHO

CORDISBURGO/ MG

Especificacdo Técnica dos Servicos

Introducgéo

1. REFORMA DO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO
1.1. ADMINISTRACAO LOCAL:

11.1.  Administragao Local:
Sera feita através de visitas técnicas a obra pelo Engenheiro Responsavel Técnico minimo 01dia/ semana e
Encarregado da Obra, minimo, 02 dias/ semana, para acompanhar, determinar e garantir os servigos
especificados no Projeto Contratado.

1.2. SERVICOS PRELIMINARES:
Esta especificagao, juntamente com todas as pegas do projetos arquiteténico e complementares, bem como as
especificagdes dos servigos, é parte integrante do plano de trabalho

1.21. Placa de Obra:
Devera ser afixada em local visivel, placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50 m) - em chapa galvanizada
0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metalica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20,
suporte em eucalipto autoclavado pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva,
conforme manual de identidade visual do Governo Municipal

1.3. DEMOLIGOES:

1.3.1. Demolicao de lajes de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento
Seréo demolidos e removidos os materiais para adaptagdo do espago construido as medidas dos ambientes
conforme projeto de demoligao.

1.3.2. Remocdo de telhas, de fibrocimento, metalica e cerdmica, de forma manual, sem
reaproveitamento.
Todas as telhas em fibrocimento quebradas ou danificadas deverdo serdo removidas.
1.3.3. Remocao de Lougas
Serdo demolidos e removidos os materiais dos banheiros existentes.
1.34. Remogao de portas de forma manual, sem reaproveitamento
Portas internas e externas deverdo ser retiradas para instalacdo de novas; portas internas alteradas de local
deverdo ser retiradas para aproveitamento conforme projeto
1.3.5. Remocao de tesoura de madeira
Quando da reforma do telhado, deverdo ser removidas, se necessario, as pegas de madeira deterioradas
1.3.6. Remogao manual de vidros das esquadrias
Todos os vidros das esquadrias deverao ser removidos e substituidos.
1.3.7.  Transporte Horizontal com Jerica 90L
1.3.8. Carga e Descarga Mecénica de Solo ( Entulho) com Caminhado Basculante e Pa Carregadeira
de Pneus
1.3.9. Transporte em Caminhao Basculante 10m® em Via urbana em leito natural DMT 06km




Todo material demolido sera transportado dentro de obra para o local de descarte a ser determinado pela
fiscalizacdo, onde sera carregado com pa carregadeira/retroescavadeira para caminhdes basculantes que o
transportarédo até o Bota-fora legalizado mais préximo que dista 06km da obra.

1.4. ESQUADRIAS E VIDROS:
1.41. Porta em Ago de Abrir Tipo Veneziana sem Guarnigao, 87x210cm, Fixagdo com Parafusos -
Fornecimento e Instalagdo
14.2. Vidro comum transparente incolor, esp. 4mm, inclusive fixagdo e vedagdo com
guarnigdo/gaxeta de borracha neoprene, fornecimento e instalagao, exclusive caixilho/perfil
As esquadrias de madeira (portas e aduelas) que forem substituidas, deveréo ser executadas de acordo com as
boas normas indicadas para o servigo acompanhando detalhes especificos de projeto. Antes de sua fixagao na
alvenaria, ser selecionado com rigor todo o lote, refugando as pecas que apresentarem defeitos ou incorre¢oes
na fabricagéo.
As portas existentes e as novas estdo indicadas no projeto arquitetdnico/ tabela de esquadrias;
Nas janelas e basculantes os vidros existentes serdo substituidos por vidro liso incolor e= 04mm fixados com
baguete.

14.3.  Corrimao Simples Diametro Externo 1 '2” em Aluminio
Na escada da entrada principal e na rampa de acesso ao anexo, serdo instalados corrimaos simples didmetro 1
2" em aluminio fixados na parede para maior seguranga dos usuarios..

1.5. PAREDES E PISOS
1.51.  Vergas e contraverga de concreto estrutural 20Mpa, moldada in loco, inclusive armagao
1.5.2. Alvenaria de vedacdo com bloco de concreto, esp. 9cm, para revestimento, inclusive
argamassa para assentamento
1.53. Chapisco com argamassa, traco 1:3 (cimento e areia), esp. 5mm, aplicado em
alvenarialestrutura de concreto com colher, inclusive argamassa com preparo mecanizado
1.5.4. Revestimento com argamassa em camada unica, aplicado em parede, trago 1:3 (cimento e
areia), esp. 20mm, aplicagdo manual, inclusive argamassa com preparo mecanizado,
exclusive chapisco
Nas rampas existentes, conforme determinado em projeto, serdo executadas paredes de protegdo em alvenaria
de vedacao com bloco de concreto, esp. 9cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento, com
altura h=1,10m para protecao e conforto dos usuarios, estruturadas com vergas e pilares em concreto estrutural
para vaos de até 150cm, medindo Larg.=10cmx H=20cm, preparado em obra com betoneira, controle "a", com
fck 20 Mpa, moldada in loco, inclusive armagéo. Receberdo chapisco com argamassa, tragco 1:3 (cimento e
areia), esp. 5mm, aplicado em alvenaria/estrutura de concreto com colher, inclusive argamassa com preparo
mecanizado e revestimento com argamassa em camada Unica, aplicado em parede, trago 1:3 (cimento e areia),
esp. 20mm, aplicagdo manual, inclusive argamassa com preparo mecanizado para posterior pintura acrilica
sobre um demao de selador
1.55. Compactacdo Mecanica de Solo para Execugdo de Radier, com Compactador de Solos Tipo
Placa Vibratéria
1.5.6. Lastro de Concreto Magro, Aplicado em Pisos, Lajes Sobre Solo ou Radiers, Espessura de 5
cm.
1.5.7.  Piso cimentado, trago 1:3 (cimento e areia), acabamento rustico, espessura 4,0 cm, preparo
mecanico da argamassa. AF_09/2020
1.58. Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em
obra, acabamento convencional, ndo armado.
15.9. Revestimento Ceramico para Piso com Placas Tipo Esmaltada Extra de Dimensées 45x45
cm Aplicada em Ambientes de Area Entre 5 m2 E 10 m2
Apds a demoligdo do piso cimentado existente nos banheiros e despensa, devera ser feita a compactagéo com
placa vibratoria, Sobre o solo compactado sera executado o lastro de concreto e contrapiso regularizado, sobre
0 qual sera aplicado piso com placas tipo esmaltada extra de dimensbes 45x45, em toda a &rea indicada no
projeto . Apds a aplicagéo e secagem, sera rejuntado, dando o acabamento final. Coloragéo a ser definida em
conjunto com a Prefeitura .




1.5.10. Soleira em granito
Fechamento dos ambientes com alteracdo de revestimento, serd de granito polido na face superior com
espessura de 02cm e largura de 25¢m, assentado no piso, com argamassa colante.

1.6. DIVERSOS

1.6.1. Reparo em esquadria metalica / gradil.
Seréo executados nas esquadrias metalicas existentes, onde for necessario, conforme determinacdo da
fiscalizagdo.

1.6.2. Portdo de Grade com Trinco e Cadeado - Fornecimento E Instalagao
Os portbes de entrada da escola serdo em estrutura de ago em barra chata 3cm x1/4", sendo sustentados por
dobradicas apropriadas (gonzos metélicos) , com 01 folha, trinco de fechamento central e fechadura metélica,
medindo 1,10m x 1,20m na rampa de acesso ao anexo e 2x3,00m, 02 bandeiras na escada de acesso ao Posto
de Atendimento Médico.

1.7. INSTALAGOES ELETRICAS:
A. Consideragoes Gerais:

As instalacOes elétricas serao executadas de acordo com a NBR - 5.410, originéria da NB — 3 da ABNT, e com
projeto especifico. Deverao ser utilizados nos servigos mao-de-obra de alto padrao técnico.
Todos os materiais basico, componentes, aparelhos e equipamentos a serem instalados deverdo atender aos
padres de fabricacdo e aos métodos de embalos exigidos pela ABNT e especificagdes complementares da
CEMIG.
As especificagbes dos materiais deverdo ser seguidas rigidamente, cabendo Unica e exclusivamente a
fiscalizacdo da prefeitura, quando necessario definir, aceitando ou ndo, o carater de similaridade de tipos,
marcas e fabricantes ndo expressamente citados na especificagéo, no projeto e na lista de materiais.
As especificagbes dos servigo, deverdo ser seguidas rigidamente, devendo serem completadas, em caso de
eventual omissao, pelo prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes.

B. lluminagao e tomadas:
Serdo previstos pontos de luz com respectivos interruptores e tomadas em caixas 2x4" e placas nos locais
definidos no projeto. As instalagdes serdo distribuidas nos ambientes através de eletroduto da melhor forma para
atender o layout definido em projeto.
A iluminagdo das salas e demais cdmodos do Posto de Atendimento Médico serd composta de luminarias
luminaria tipo plafon em plastico, de sobrepor, com 1 [ampada fluorescente de 15 w, sem reator e serdo fixadas
no teto com fio conforme referencia nas quantidades e locais definidas pela fiscalizagdo, conforme padrao
existente.

C. Quadros e Disjuntores:
Tera Quadros de distribuigdo com disjuntores termomagnéticos, sendo todos disjuntores monopolares, conforme
projeto. De cada quadro distribuidor partiréo os circuitos distribuidores para iluminagéo e tomadas. Cada circuito
sera protegido por um disjuntor termomagnético. Toda a rede distribuicao e alimentag&o instalada seréa tubulada
em eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), sendo que nos locais sujeitos & umidade serdo usados
cabos do tipo SINTENAX. Cabos e fios: Cabo condutor de cobre, témpera mole, com isolagéo para 750V,
temperatura de servigo 70° C, se¢éo de 2,5mm? ou 04mm?, anti-chama 0,6/1,0 Kv, quando for o caso.

D. Entrada e Alimentagao:
Do alimentador geral com o disjuntor automatico, no quadro de medicdo, j& existente, sairdo os cabos
alimentadores do tipo para uso ao tempo (sintenax ou similar) secgdo 04mm?, em dutos subterraneos de PVC
rigido rosqueavel, dn=40mm (1 /1/2"), que irdo até o Quadro de Distribuicdo de Circuito (QDL). Os disjuntores
existentes deverdo ser testados e substituidos, se necessario.

E. Execugao:
Para os detalhes de execugéo, obedecer ao projeto, as consideragdes gerais, especificacdes de materiais,
especificagéo de servicos ¢ lista de material fornecido com o projeto elétrico.

F. Testes:



Todos os circuitos de distribuicdo (luminarias e tomadas) deverdo ser testados para verificagdo de seu
funcionamento e protecdo. Todas as luminérias do prédio deverdo der acesas e acionados os disjuntores de
cada circuito separadamente, verificando se foi obedecida a divisdo de carga prevista no projeto de instalagéo
elétrica. Deverao ser verificados nos quadros de distribuicdo de luz se os disjuntores correspondem em numero
e capacidade nominal ao projeto. Deverdo ser observados ainda, se cada circuito possui seu préprio condutor
neutro.

As tomadas deverao ser testadas quanto a sua tenséo e correta instalagao através do teste “luz de néon”.

Se algum item do teste acima for verificado nao corresponder ao projeto, a fiscalizagao indicara a execugao dos
seguintes testes:

Teste de tenséo e corrente, com todas as luzes acessas, permitindo-se uma queda maxima de 4% .

Teste de voltimetro para as tomadas de 110 e 220 v para certeza de sua tes&o.

Teste de isolamento para carcaca e terra, por meio de “Megger” (ou Ohmimetro).

1.8. INSTALACAO HIDRAULICO-SANITARIA

A. Consideragdes gerais:
As instalaces hidro-sanitarias serdo executadas de com as normas NBR - 5626, 5647 (agua fria), NBR- 10570,
8160,7367 (esgoto sanitario) da ABNT.
Deverd ser utilizada, nos servicos, méo-de-obra de alto padrdo técnico. Todos os materiais basicos
componentes, aparelho e equipamentos a serem instalados, deverdo atender ao padrao de fabricagéo e aos
métodos de ensaio exigidos pela ABNT.
As especificacbes dos materiais deverdo ser seguidas rigidamente cabendo Unica e exclusivamente a
fiscalizacdo, quando necessario, definir, aceitando ou n&do, o carater de similaridade de tipos, marcas e
fabricantes, ndo expressamente citados naquela especificagao, no Projeto e na lista de materiais.
As especificagbes dos servigos deverdo ser seguidas rigidamente, devendo ser completadas em caso de
eventual omissao, pelo prescrito nas normas brasileiras pertinentes. Qualquer alteragio devera ser submetida a
apreciacao da fiscalizagéo da prefeitura, para sua devida aprovagao ou ndo.

B. Agua fria:
O abastecimento d'agua sera interligado ao sistema de reservatdrios a serem instalados. A tubulagéo e
conexdes serdo em PVC, soldavel assim como conexdes terminais para colocagdo de torneira, ligagdo de
lavatorios e vasos.

C. Esgotos:
Ramais internos serdo encaminhados as caixa de passagem ou de gordura (inspe¢éo) de onde partirdo os
coletores externos, em tubos de PVC rigido com ponta bolsa com virola, para juntas elasticas (anel e borracha).
Os esgotos serdo langados na rede publica, conforme estabelecido em Projeto.

D. Tubulagées:

O esgoto primario sera em tubos e conexdes de PVC rigido de ponta e bolsa virola (junta eléstica, anel de
borracha), préprios para esgoto primério, conforme as especificagdes. No sera permitido o uso de soldas e
aquecimento de tubos. Os pontos de inspegdo executados na extremidade da tubulagdo com uma curva ou
joelho e plug, dentro de caixa de alvenaria fechada com caixilho e tampa cega, metalica, aparafusada. O esgoto
secundario sera em tubos de PVC rigido com ponta e bolsa soldavel, segundo as especificagdes. Nao sera
permitido 0 aquecimento de tubos para emendas ou curvas. As caixas e ralos sifonados serdo em PVC, porém
com caixilho e grelhas metalicas.

E. Execugdo:
Para os detalhes de execug&o, devem ser obedecidos o Projeto e as Consideragdes Gerais,
Especificacdo de materiais, especificagdes de servigos e lista de materiais, fornecidas junto com o Projeto.

F. Testes:
Todas as tubulagdes e redes de agua serdo testadas contra vazamentos, hidrostaticamente sob press&o, por
meio de bomba manual de pistdo. Antes do fechamento dos rasgos e valetas. Todas as tubulagdes e rede de
esgotos primarios serdo submetidos ao teste de fumaga ou ao teste da coluna d'agua.



G. METAIS
H. LOUGAS
. ACESSORIOS

Os vasos sanitarios serdo de louga branca, com sifao interno, fixado com parafusos de metal néo ferroso, com a
entrada d’agua vedada com bolsa de borracha. Deveréo ser utilizadas caixa de descarga plastica externa 12 Its,
conforme padrdo existente.

Os registros de gaveta serdo de bronze, colocados de acordo com as dimensdes e localizagdo do Projeto e
serdo cruzeta e canopla de metal, cromados, exceto os de saida dos reservatorios, que poderdo ter acabamento
bruto.

Os registros de presséo seréo de bronze, colocados de acordo com as dimensdes e localizagao do Projeto serdo
de cruzeta.

Os acessorios para lavatorios, banca-boia (BT e BP) - sifao e valvulas — serdo metalicos, com acabamento
cromado. As ligagdes de entrada d’agua serdo metélicas e flexiveis.

Os raios e caixas sifonados terdo caixilhos e grelhas fundidos, com acabamento cromado. Quando definidos no
projeto, terdo tampas cegas, também com acabamento cromado.

Nos sanitarios para deficientes deverdo ser colocadas barras de apoio, metélicas cromadas, junto as paredes
adjacentes a bacia sanitaria, lavatérios e chuveiros. Terdo comprimento 90cm, e colocadas a altura do piso
76¢cm, sendo 02 para cada bacia sanitaria e 02 para cada chuveiro PNE e 01 na porta comprimento 40cm,
conforme NBR 9050, pag. 67 a 72

J. CAIXAD'AGUA:
A caixa d'agua existente devera ser substituida por caixa d"agua em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos,
conexdes e torneira de boia).

1.9. ESTRUTURA E COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO:
1.9.1. Fabricacao e instalagao de meia tesoura de madeira nao aparelhada, com vao de 5 m, para
telha ceramica ou de concreto, incluso icamento.
1.9.2. Trama de madeira composta por tercas para telhados de até 2 aguas para telha ondulada de
fibrocimento, metalica, plastica ou termoacustica, incluso transporte vertical. AF_07/2019
1.9.3. Telhamento com Telha Ondulada de Fibrocimento e = 6 Mm, com Recobrimento Lateral de 1
1/4 de Onda para Telhado com Inclinagdo Maxima de 10°, com até 2 Aguas, Incluso Igamento
1.9.4. Cumeeira para Telha de Fibrocimento Ondulada e = 6 Mm, Incluso Acessoérios de Fixagao e
Icamento.
Sobre toda a area do Posto de Atendimento existente devera ser refeito a cobertura em telha de fibrocimento
e=06 mm com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinagédo méxima de 10°, com até 2
aguas e cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessorios de fixagao incluso icamento
sobre 0 engradamento em madeira de lei existente, que sera recuperado com substituicdo das pegas
danificadas, se necessario, conforme especificacbes de telhado e sua conformacao do projeto.
1.9.5. Forro em PVC, Liso, para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura de Fixagdo
1.9.6. Acabamentos Para Forro (Roda-Forro Em Perfil Metalico E Plastico)
Na 02 salas de atendimento e no Banheiro do Posto de Salde, devera ser instalado forro em PVC na cor
branca, inclusive estrutura de fixagdo e acabamentos para forro (roda-forro em perfil metélico e plastico para
protecdo dos usuarios e ndo visualizagao direta do telhado. A aplicabilidade devera ser feita de acordo com o
fabricante, obedecendo normas de instalagéo e dimensionamento com acabamentos especificos nos cantos.

1.9.7.  Rufo em Chapa de Ago Galvanizado Nimero 24, Corte de 25 Cm, Incluso Transporte Vertical
Para protegao das laterais do telhado serdo instalados rufos em chapa metélica n° 24, desenvolvimento 25¢cm

1.10. PINTURA

O tratamento de cor sera idéntico para as partes internas do prédio. Este critério serd usado para todas as
opgdes cromaticas a seguir. Seréo usados como referéncia de cor os catalogos da Coral, podendo a executante
usar outras marcas de tintas, desde que a cor seja igual a referida na especificagdes de materiais. Os diversos
elementos a serem pintado deverdo seguir a seguinte especificagdo de pintura:



a) As paredes internas seréo pintadas em latex acrilico em cor a ser definida, a 02 deméaos sobre fundo selador,
apos lixamento;

b) As paredes externas seréo pintadas em tinta acrilica premium, cor de leque a fabricar, a 03 demé&os sobre
fundo selador. Devera ser obedecida a caracteristica arquitetdnica existente, sobre as barras e detalhes. Cores a
serem definidas em conjunto com a Fiscalizagao da Prefeitura .

c) Esquadrias metélicas: preliminarmente, todas as superficies deveréo ser lixadas e/ou desengorduradas, ap6s
sera aplicada 01(uma) demao de zarc&o. Posteriormente, devera ser executada a pintura esmalte sintético, em
02(duas) ou mais demé&os.

1.11.  SERVICOS FINAIS:

1.11.1. Limpeza de piso ceramico ou porcelanato;
1.11.2. Limpeza de esquadrias;

1.11.3. Limpeza geral da obra

Apos a conclusdo dos servigos, toda a obra deverd ser limpa com a lavagdo das pegas sanitarias, metais,
ferragens, pisos, revestimentos, vidros e remog&o do todo e entulho existente, deixando-a em condicdes de uso.
As superficies cimentadas serdo lavadas com agua e sab&o, podendo ser usados detergentes de maneira a ndo
prejudicar ou manchar as superficies.

Os azulejos seréo limpos e lavados com &gua e sabdo, ndo podendo apresentar, apds a limpeza vestigios de
tinta ou argamassa.

A limpeza de manchas e respingos de tinta dos vidros devera ser feita com removedor adequado e, em seguida,
lavado. Durante a limpeza devera ser tomado o cuidado de ndo causar danos as esquadrias.

As pecas sanitarias serdo lavadas com &gua e sab&o. N&o sera permitido o uso de solugdes com &cido.

Os metais cromados e niquelados serdo limpos com removedor adequado e polidos com flanela

O entulho proveniente da limpeza devera ser carregado em caminhao basculante e transportado até bota-fora
devidamente legalizado, conforme previsto nos itens 1.3.8 a 1.3.9 deste Memorial.

Cordisburgo, 19 de maio de 2025
WILSON PORTES Assinado de forma digital por WILSON

PORTES JUNIOR:50478010710

JUNIOR:50478010710 Dados: 2025.08.18 15:42:17 -03'00'

Wilson Portes Junior
Engenheiro civil - CREA/RJ: 44.125/D



PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagao

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS RIBAS NA COMUNIDADE RURAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO MAQUINEZINHO (163,57m?)
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE |DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
) REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS RIBAS NA ) o 0 o
BELO HORIZONTE 01-25 (DES.) COMUNIDADE RURAL MAQUINEZINHO (163,57m?) CORDISBURGO - MG 28,49% 0,00% 0,00%
Preco
Custo I
Item Fonte Cédigo Descrigao Unidade Quantidade |Unitario (sem B:,DI Unitario | Prego Total
BDI) (RS) (%) [(com BDI) (R$)
(R$)
1 REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS RIBAS NA 154.045.29
: COMUNIDADE RURAL MAQUINEZINHO (163,57m?) o
1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL 6.799,82
1.1.1. Composigao C42 ADMINISTRACAO LOCAL MES 2,00 2.646,05 | BDI 1 3.399,91 6.799,82
1.2. SERVICOS PRELIMINARES 1.934,82
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM
1.2.1. SINAPI 103689 |CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. M2 3,00 501,94 | BDI 1 644,94 1.934,82
AF_03/2022_PS
1.3. DEMOLIGOES 3.860,33
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA
1.3.1. SINAPI 104790 |MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M3 6,61 111,36 | BDI 1 143,09 945,82
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E
1.3.2. SINAPI 97647 CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 180,65 3,54 | BDI1 4,55 821,96
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.3.3. SINAPI 97663 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 7,00 12,59 | BDI 1 16,18 113,26
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.3.4. SINAPI 97644 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 10,08 9,53 | BDI1 12,25 123,48
REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR
1.3.5. SINAPI 97652 OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM UN 1,00 188,89 | BDI 1 242,70 242,70
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOCAO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM OU
SEINFRA MG 04 SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO
1.3.6. 2025 CENTRAL D ED-48516 |ENCAIXE, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE m2 19,03 6,82 | BDI1 8,76 166,70
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO
REAPROVEITAVEL




TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE

1.3.7. SINAPI 100206 |12 o GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2019 M3XKM 0,43 1.032,90 | BDI1 | 1.327,17 570,68
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
1.3.8. SINAPI 100981 | JNRAULICA (GACAMBA DE 0.80 M/ 111 HP) E DESCARGA M3 14,30 9,56 | BDI 1 12,28 175,60
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM
1.3.9. SINAPI 93594  |VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). TXKM 257,40 212 | BDI1 2,72 700,13
AF_07/2020
1.4. SINAPI ESQUADRIAS E VIDROS 11.101,03
PORTA EM AGO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM
1.4.1. SINAPI 94807  |GUARNIGAO, 87X210CM, FIXAGAO COM PARAFUSOS - UN 6,00 574,39 | BDI 1 738,03 4.428,18
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
SEINERA MG 04 FORNECIMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO,
1.4.2. ED-50954 |INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSORIOS m2 1,28 469,65 | BDI 1 603,45 772,42
2025 CENTRAL D
VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM,
SEINERA MG 04 INCLUSIVE FIXAGAO E VEDAGAO COM
143. | J0os GENTRAL D | ED-51156 |GUARNICAO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, m2 19,03 172,93 | BDI 1 222,20 4.228,47
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE
CAIXILHO/PERFIL
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM
1.4.4. SINAPI 99857 | X UMINIO. AF_ 0412019 PS M 12,00 108,44 | BDI 1 139,33 1.671,96
1.5. PAREDES E PISOS 41.506,72
VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL
SEINFRA MG 04 PARA VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM
151 12025 CENTRALD | EP9993  |BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA m3 0.21 3.296.27 I 4-235.38 889,43
IN LOCO, INCLUSIVE ARMAGAO
SEINERA MG 04 ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO,
152. | soor GENTRAL D | ED-48191 |ESP.9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA m2 6,35 64,64 | BDI1 83,06 527,43
PARA ASSENTAMENTO
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E
SEINFRA MG 04 AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA
1531 2025 CENTRALD | EP29727 |pE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA m2 18,78 957 A 12,30 230,99
COM PREPARO MECANIZADO
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA,
154 | SEINFRAMGO4 | __ .. |APLICADO EM PAREDE, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), o 18,78 5313 B 4257 799.46

2025 CENTRAL D

ESP. 20MM, APLICAGCAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA
COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO




1.5.5.

SINAPI

97084

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA.
AF_09/2021

M2

74,44

0,69

BDI 1

0,89

66,25

1.5.6.

SINAPI

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_01/2024

M2

44,44

39,42

BDI 1

50,65

2.250,89

1.5.7.

SINAPI

101750

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO
MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2

33,90

57,20

BDI 1

73,50

2.491,65

1.5.8.

SINAPI

94990

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022

M3

30,00

820,84

BDI 1

1.054,70

31.641,00

1.5.9.

SEINFRA MG 04
2025 CENTRAL D

ED-50535

REVESTIMENTO COM ARDOSIA APLICADO EM PISO
(30X30)CM, ESP. 1CM, ACABAMENTO NATURAL,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m2

18,75

70,67

BDI 1

90,80

1.702,50

1.5.10.

SINAPI

98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0
CM. AF_09/2020

8,00

88,25

BDI 1

113,39

907,12

1.6.

DIVERSOS

BDI 1

6.293,94

1.6.1.

Composicao

C65

REPARO EM ESQUADRIA METALICA / GRADIL

20,00

99,56

BDI 1

127,92

2.558,40

1.6.2.

SEINFRA MG 04
2025 CENTRAL D

ED-50983

PORTAO DE GRADEEM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO
DE BARRA CHATA 1 1/4" X 3/16" COM TRINCO E CADEADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MZ

7,32

397,17

BDI 1

510,32

3.735,54

1.7.

INSTALAGAO ELETRICA

6.033,09

1.71.

SINAPI

91854

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

150,00

10,08

BDI 1

12,95

1.942,50

1.7.2.

SINAPI

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

10,00

18,78

BDI 1

24,13

241,30

1.7.3.

SINAPI

91943

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

UN

6,00

22,37

BDI 1

28,74

172,44

1.74.

SINAPI

92026

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

UN

4,00

54,83

BDI 1

70,45

281,80

1.7.5.

SINAPI

103782

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM
LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_09/2024

UN

15,00

30,05

BDI 1

38,61

579,15

1.7.6.

SINAPI

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_03/2023

200,00

4,34

BDI 1

5,58

1.116,00




1.7.7.

SINAPI

91924

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_03/2023

200,00

2,99

BDI 1

3,84

768,00

1.7.8.

SINAPI

92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

UNID

5,00

50,28

BDI 1

64,60

323,00

1.7.9.

SINAPI

91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

UNID

5,00

47,16

BDI 1

60,60

303,00

1.7.10.

SEINFRA MG 04
2025 CENTRAL D

ED-14180

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR EM PVC, PARA 8
DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS
NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE

un

1,00

94,93

BDI 1

121,98

121,98

1.7.11.

SEINFRA MG 04
2025 CENTRAL D

ED-34461

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE
TERMINAL ILHOS

un

8,00

17,89

BDI 1

22,99

183,92

1.8.

INSTALAGOES HIDRAULICA E SANITARIA

13.199,45

1.8.1.

SEINFRA/MG 01
25 CENTRAL D

ED-50221

PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC
RIGIDO SOLDAVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA
ALVENARIA COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA
TOMADA DE AGUA, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO
TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

un

4,00

137,85

BDI 1

177,12

708,48

1.8.2.

SINAPI

94794

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

UN

1,00

263,90

BDI 1

339,09

339,09

1.8.3.

SINAPI

89984

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

UN

3,00

134,78

BDI 1

173,18

519,54

1.84.

SEINFRA MG 04
2025 CENTRAL D

ED-49938

CAIXA DE DESCARGA PLASTICA, TIPO SUSPENSA,
INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO E ENGATE
FLEXIVEL EM PVC, DIAMETRO DE 1/2" (20MM), EXCLUSIVE
TUBO LONGO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA

un

3,00

160,33

BDI 1

206,01

618,03

1.8.5.

SINAPI

95469

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGCA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

3,00

327,80

BDI 1

421,19

1.263,57

1.8.6.

SINAPI

86942

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO
GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

3,00

280,84

BDI 1

360,85

1.082,55

1.8.7.

SINAPI

86894

BANCADA DE MARMORE SINTETICO, DE 120 X 60CM, COM
CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

1,00

298,09

BDI 1

383,02

383,02




1.8.8.

SINAPI

102623

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS
TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2021

UN

1,00

802,42

BDI 1

1.031,03

1.031,03

1.8.9.

SINAPI

86910

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU
3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1,00

120,98

BDI 1

155,45

155,45

1.8.10.

SEINFRA MG 04
2025 CENTRAL D

ED-50225

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO,
PBV - SERIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO
COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL DE
ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM
ARGAMASSA

un

3,00

305,85

BDI 1

392,99

1.178,97

1.8.11.

SEINFRA MG 04
2025 CENTRAL D

ED-50224

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO,
PBV - SERIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO
COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL DE
ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, INCLUSIVE CONEXOES
E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO
CONCRETO COM ARGAMASSA

un

4,00

219,25

BDI 1

281,71

1.126,84

1.8.12.

SINAPI

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

24,00

37,04

BDI 1

47,59

1.142,16

1.8.13.

SINAPI

98102

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA
INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

UN

1,00

157,54

BDI 1

202,42

202,42

1.8.14.

SINAPI

97902

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

UN

2,00

563,54

BDI 1

724,09

1.448,18

1.8.15.

SINAPI

100869

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

4,00

389,16

BDI 1

500,03

2.000,12

1.9.

ESTRUTURA E COBERTURA EM TELHA FIBRO CIMENTO

28.504,28

1.9.1.

SINAPI

100359

FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE
MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 5 M, PARA
TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

UN

1,00

1.820,60

BDI 1

2.339,29

2.339,29

1.9.2.

SINAPI

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2

180,65

29,72

BDI 1

38,19

6.899,02




TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO
E =6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE

1.9.3. SINAPI 94210 | SNDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°. M2 180,65 47,25 | BDI 1 60,71 10.967,26
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E =
1.9.4. SINAPI 94223 |6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. M 20,00 79,56 | BDI 1 102,23 2.044,60
AF_07/2019
FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES
1.9.5. SINAPI 96486 |COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE M2 40,07 71,38 | BDI 1 91,72 3.675,22
FIXACAO. AF_08/2023_PS
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL
1.9.6. SINAPI 96121 METALICO E PLASTICO). AF._08/2023 M 34,80 11,51 | BDI 1 14,79 514,69
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
1.9.7. SINAPI 94231 CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 28,30 56,77 | BDI 1 72,94 2.064,20
AF_07/2019
1.10. PINTURA 32.928,84
SEINFRA MG 04 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOCAO DE
1.10.1. ESSSEEENTRaNAN ED-50505 |-\ -\ M2 817,58 3,17 | BDI 1 4,07 3.327,55
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM
1.10.2. SINAPI 100717 | J5RA. AF_01/2020 m2 86,30 10,20 | BDI 1 13,11 1.131,39
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU
1.10.3. SINAPI 102193 |SINTURA. AF_01/2021 M2 13,44 2,15 | BDI 1 2,76 37,09
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM
1.10.4. SINAPI 88485 PAREDE. UMA DEMAO. AF 04/2023 M2 817,58 432 | BDI1 5,55 4.537,57
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL
1.10.5. SINAPI 88489 |\, PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 817,58 13,03 | BDI 1 16,74 13.686,29
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFICIE DE
SEINFRA MG 04 CONCRETO/ALVENARIA, TRES (3) DEMAOS, COM ,
1.108. | 5025 cENTRAL D | EP-20910 APLICACAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E m 47,20 26,12 | BDI1 33,56 1.584,03
MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)
SEINFRA MG 04 PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE
110.7. | 005 CENTRAL D | ED-50491 |FERRO, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL, m2 86,30 34,04 | BDI 1 43,74 3.774,76
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA,
1.10.8. SINAPI 102513 |DEMARCACAO COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM M2 26,00 49,05 | BDI 1 63,02 1.638,52
ROLO. AF_05/2021
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
1.10.9. SINAPI 102219  |SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. M2 13,44 18,98 | BDI 1 24,39 327,80

AF_01/2021




LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE,
TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5

2025 CENTRAL D

1.10.10. SINAPI-I 10527 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS MXMES 48,00 22,00 | BDI1 28,27 1.356,96
DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO
1.10.11. SINAPI 97064 "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 M 48,00 24,76 | BDI1 31,81 1.526,88
1.11. SERVICOS FINAIS 1.882,97
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM
1.11.1. SINAPI 99803 PANO UMIDO. AF_04/2019 M2 52,65 2,02 | BDI1 2,60 136,89
1.11.2. SINAPI 99822 LIMPEZA DE ESQUADRIAS M2 86,30 0,98 | BDI1 1,26 108,74
SEINFRA MG 04
1.11.3. ED-50266 |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 163,57 7,79 | BDI1 10,01 1.637,34

argos sociais:

bservacgoes:

|Para elaboragao deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéao indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composicao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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PROJETO BASICO

IDENTIFICACAO DO ORGAO E DA UNIDADE DEMANDANTE E DO RESPONSAVEL

ORGAO: Prefeitura Municipal de Cordisburgo/MG

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educagao, Cultura, Esporte e Lazer

SETOR REQUISITANTE: Construcdo, Ampliagdo/Reforma de Unidades Escolares esou Esportivas

RESPONSAVEL PELA DEMANDA: Marilia Gongalves Nogueira

MATRICULA: Secretaria Municipal

E-MAIL: educacordis@cordisburgo.mg.gov.br

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 Contratacdo de empresa especializada para execugdo de reforma da Escola Mun‘icipal “Carlos Ribas” na
Comunidade do Magquinezinho, area rural deste municipio de Cordisburgo/MG, conforme condicdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e em seus anexos, a fim de atender as
necessidades da Secretaria de Educagao, Cultura, Esporte e Lazer.

1.2. O objeto desta licitagdo tem natureza de Obra de Engenhafia, por se enquadrar na zlassificagdo nos
termos do paragrafo XIi, do art. 62, da Lei Federal n? 14.133, de 2021.

1.3 Os servigos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, como todo servico de engenharia
que tem por objeto acdes, objetivamente padronizdveis em termos de desempenhc e aualidade, de
manutencdo, de adequagdo e de adaptagdo de bens modveis e imdve's, com preservacdo das
caracteristicas originais dos bens{art. 62, inciso XXI, alinea “a”, da Lei Federal 14.133/2022).0 prazo de
vigéncia desta contratagdo é de 180 (cento e oitenta) dias, contados de sua assinatura, nz forma do artigo
105 da Lei n2 14.133/2021.

1.4 O contrato oferecera maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relag3o & vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 A presente demanda tem por objetivo a reforma da Escola Municipal “Carlos Ribas” Iocalizada na
Comunidade do Maquinezinho, na zona rural do Municipio de Cordisburgo, atualmente desativada, com
vistas a amplia¢do das atividades educacionais desenvolvidas e ao futuro e eventual restabe ecimento de seu
funcionamento como endereco escolar.

2.2 A educagdo é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento social e econémico da qualquer
comunidade, especialmente em dreas rurais, onde 0 acesso a equipamentos publicos de qualidade contribui
diretamente para a redugdo das desigualdades e para a promogdo da cidadania. Nesse sentido, a
readequacdo da referida unidade escolar representa ndo apenas a preservagdo do patriménio sublico, mas
também um investimento estratégico na melhoria da infraestrutura educacional do municipio.

2.3 Além de atender as necessidades atuais de expansdo de atividades pedagdgicas e comunitdrias, a reforma
permitird que a unidade esteja preparada para retomar, futuramente, seu papel criginario como espaco de
ensino formal, assegurando melhores condi¢Ges de acesso e permanéncia dos estudantes da regido. Tal
medida reforca o compromisso da Administragdo Municipal com a valorizagdo da educacdo como
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instrumento essencial de transformac#o social e de garantia de um futuro mais digno para a populagao de
Cordisburgo.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1 A contratagdo de empresa especializada para execucdo de reforma da Escola Municipal “Carlos Ribas” na
Comunidade do Magquinezinho, drea rural deste municipio de Cordisburgo/MG. conforme condiges,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e em seus anexos, a fim de atender as
necessidades da Secretaria de Educacdo, Cultura, Esporte e Lazer, encontra-se delimitada neste documento
a partir dos seguintes requisitos:

3.1.1 A presente etapa apresenta elementos do art. 62, inciso XXIlI, alinez “c” da Lei 14.133/2021.

3.1.2 A solucdo desenvolvida na presente contratacéo trata-se da execugdo de obra, definida pelo
artigo 6°, XII, da Lei 14.133/2021, como “toda atividade estabelecida, por. for;a de lei, como privativa
das profissées de arquiteto e engenheiro que implica intervengéo no melo ‘ambiente por meio de um
conjunto harménico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza
ou acarreta alteragdo substancial das caracteristicas originais de bem imcvel.”

3.1.3 Para a execugdo dos servicos do presente Projeto Basico sugere-se a execw.¢ao indireta, por meio
de contratacdo de empresa especializada de Engenharia e/ou Arquitetura, baseado na Lei n®
14.133/21, na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA, por meio de MENOR PRECO
GLOBAL, tendo em vista a vantajosidade para a Administra¢do, oriunda dz economia de escala;

3.1.4 Definicdo do local dos servigos: Escola Mﬁnicipal “Carlos Ribas”, localizada na Comunidade do
Magquinezinho, area rural deste munici‘pip. .

3.1.5 Definigdo dos servigos a serem executagtq_s: apos os levantamentos verificou-se que 0s servigos
a serem contratados, serdo, em suma:

Quantidade

Unldade

Item “. = Descrigao

183 ADMINISTRACAO LOCAL MES 2,00
~ 1.2. |SERVICOS PRELIMINARES ; : : i
121 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 3.00
"™ | GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS ) !
" 1.3. |DEMOLICOES
- DEMOLIGCAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM i _—
" | MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 5
13.2 REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAM CA, DE FORMA M2 180 65
7" I MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 7
133 REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI"AMENTO. - e
=" | AF_09/2023 ’
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REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

134 | AF 09/2023

M2 10,08

REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE

— FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 1,00

REMOGAO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM OU SEM
13.6 REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO E m2 19.03
7" |EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL !

REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

137 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL M3XK e
27" | (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 M ’
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6
1.3.8. |M?- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 M3 14,30

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM
138, LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TR K14

_ 1.4. |ESQUADRIAS E VIDROS

PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNICAO, 87X210CM,

FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 = 540

FORNECIMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO, INCLUSIVE

142 | ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSORIOS

m2 1,28

VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR; ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAGCAC E
1.4.3. |VEDAGCAO COM GUARNIGAO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, m2 19,03
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

CORRIMAOQ SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMINIO.

LA, AF_04/2019_PS

9 12,00

~ 1.5. |PAREDES E PISOS

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE
1.5.1. |150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK m3 0,21
20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAGAQ

ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA

1.5, REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m2 6,35

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,
1.5.3. | APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, m2 13,78
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM
1.5.4. | PAREDE, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, m2 18,78
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO




LAAR
M [ PREFEITURA Secretaria de Educagdo, Cultura, Esporte e Lazer
v
\o"E CORDISBURGO ‘ Av. Padra Jodo, 407 - Centro | Telefone: 31 99611 3031
e

COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
1.5.5. | CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO M2 74,44
PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

156 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU M2 444
7" | RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 !

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO,

L35 ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 33,90

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
1.5.8. | MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAD M3 30,00
ARMADO. AF_08/2022

REVESTIMENTO COM ARDOSIA APLICADO EM PISO (30X30)CM, ESP. 1CM,
1.5.9. |ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA m2 18,75
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

1.5.10. | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 8,00
 1.6. |DIVERSOS e . i
1.6.1. |REPARO EM ESQUADRIA METALICA / GRADIL M 20,00
PORTAO DE GRADEEM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO DE BARRA
1.6.2. |CHATA 11/4" X 3/16" COM TRINCO E CADEADO - FORNECIMENTO E M2 7,32
INSTALACAO

~ 1.7. |INSTALAGAO ELETRICA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.7.1. | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 150,00
INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

1.7:2. | b AREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 10,00
173 |CAIXARETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM i £t
""" | PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ;
174 |INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+ 20 - 4
% | A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 .
175 |LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - - —_—
> | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 ’
176, |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA i S5 6
2| CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 %
] " ]
17 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA S

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 1C
1.7.8. |A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID 5,00
AF_03/2023
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TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E

179 | PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UNIC 5,00

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR EM PVC, PARA 8 DISJUNTORES
1.7.10. | DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO un 1,00
DE FASE

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A,

1711 | L ORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

un 8,00

1.8. |INSTALACOES HIDRAULICA E SANITARIA

PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,
DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTANCIA DE ATE CINCC
1.8.1. [(5) METROS DA TOMADA DE AGUA, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAOQ DO un 4,00
TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
1.8.2. | ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. UN 1,00
AF_08/2021

@5 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO N %
*“*=" | E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 - ’

CAIXA DE DESCARGA PLASTICA, TIPO SUUSPENSA, INCLUSIVE ACESSORIOS
1.8.4. |PARA FIXAGCAO E ENGATE FLEXIVEL EM PVC, DIAMETRO DE 1/2" (20MM), un 3,00
EXCLUSIVE TUBO LONGO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA -

L8:5; FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 o %
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
186 PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E UN 300

ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BANCADA DE MARMORE SINTETICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA

4B [ FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 L e

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES

188 | £ TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 U 100
189 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE - i 66
*®Z* 1 COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/202C '
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE
1810, | NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE - 200

CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO
DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA
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PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE
NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE
1.8.11. [ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGCTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, un 4,00
INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO
NO CONCRETO COM ARGAMASSA

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
1.8.12. | INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 24,00
AF_08/2022

1.8.13 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, UN 1.00
7" | DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 !

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
1.8.14. | CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE un 2,00
ESGOTO. AF_12/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,

1.8.15. | FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

LN 4,00

~ 1.9. |ESTRUTURA E COBERTURA EM TELHA FIBRO CIMENTO

FABRICACAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO
1.9.1. [APARELHADA, COM VAOQ DE 5 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRE™O, JN 1,00
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
1.9.2. | AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICAOU | M2 80,65
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM

13:3. INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. M2 280,65
AF_07/2019

5.4 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO i 566
| ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019 ;

_ FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE - pr—
=" | ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS 4

_r ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E ” .
7" | PLASTICO). AF_08/2023 s

{57 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, G 5330
77" 1 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | <™

| 1.10. |[PINTURA
1.10.1. | LIXKAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOCAO DE TINTA M2 817,58
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1.10.2. | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m2 86,30
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU P NTURA.
1.10.3. AF_01/2021 M2 13,44
1.10.4. :l;NOi?ZSOEZL:DOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 817,58

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,

1405 DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2 817,58

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFICIE DE
1.10.6. | CONCRETO/ALVENARIA, TRES (3) DEMAQS, COM APLICACAO MANUAL, m? 47,20
EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2)

1.10.7. | DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO | m2 86,30
ANTICORROSIVO
5§ PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCACAO COM ki SEi
=% | FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021 “ ’
<
148, PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO i 13.44

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE,
1.10.10 | CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M,
INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 48,00

1.10.11 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE'

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF_03/2024 L K00
ERVICOS FINAIS : e :
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO.
1:11.3; AF_04/2019 M2 52,65
1.11.2. | LIMPEZA DE ESQUADRIAS M2 86,30
1.11.3. | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA V.2 163,57

3.1.6 Sobre a defini¢do do prazo da obra estima-se que o prazo de execugdo seja ae 60 (sessenta)
dias, ndo se aplicando este periodo a vigéncia do instrumento contratual, corsiderando o tempo para
entrega dos boletins de medigdo, fiscalizagdo e ateste dos servigos prestados. Deste modo, o contrato
a ser celebrado devera possuir periodo razoavel, seguindo os dizeres dos art. 105 e art. 106 da Lei
Federal 14.133/2021, podendo ser prorrogado, conforme disposto no art. 111 da citada ei.

3.1.7 Defini¢do das unidades de medida para quantificagdo dos servigos e delimitagdo dos precos
unitdrios estdo explicitados na planilha orcamentaria, cujos quantitativos foram obtiaos por meio de
levantamento de dados com vistas as necessidades da obra a ser executada.
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3.1.8 Facultar, a contratada, a possibilidade de visita técnica para conhecimento dc local onde serdo
executados os servigos, dos acessos disponiveis, da logistica de transporte, e de todas as dificuldades
que possam interferir na execugdao dos servigos.

3.1.9 Todas as informacdes detalhadas dos servigos citados acima fazem parte dos anexos deste
Projeto Basico.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1 Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70
da Lein. 14.133, de 2021.

4.1.2 QUALIFICACAO TECNICA:

4.1.2.1. Prova de registro de inscricdo da Empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA e/ou junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU e/ou junto ao Conselho Feaeral dos Técnicos
Industriais — CFT/Conselho Regional dos Técnicos Industriais — CRT.

4.1.2.2. A qualificagdo técnico profissional serd comprovada através daapresentagdo de pelo menos uma ART
— Anotacdo de Responsabilidade Técnica, devidamente registrada no CREA e/ou RRT — Registro de
Responsabilidade Técnica, devidamente registrado no CAU e/ou TRT - Termo de Responsabilidade Técnica,
devidamente registrado no CFT/CRT em nome de profissional- de nivel superior ou técnico legalmente
habilitado, integrante do quadro permanente da licitante; comprm;ando a sua responsabiiidade técnica na
execucdo de obra com caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo

4.1.2.3. A Comprovacdo de vinculo do(s) profissional (is) ao quadro permanente pocera ser por intermédio
de apresentagdo de contrato de prestagdo de servico ou compromisso de, caso a empresz seja vencedora,
assumir a responsabilidade técnica do objeto da licitagdo;

4.1.2.4. O profissional indicado pelo licitante na forma do item “3” serd o responsavel técnico da obra, e sera
admitida a sua substituicdo por proflssmnals de experiéncia equivalente ou superior, desce que aprovado
pela Administragao.

4.1.2.5. A qualificagdo tecmco operacnonal sera comprovada através da apresentagdo de pelo menos um
atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico acompanhado da CAT e/ou da Certiddo de Acervo
Operacional — CAQ, prevista na Resolugdo CONFEA n? 1137/2023, comprovando aptiddo do licitante para
desempenho de atividade compativel com o objeto da licitagdo.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dinamica:
5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: 10 dias contados da emissdo da ordem de servico;

5.1.2 A emissdo ordem de servigo para o Contrato somente podera ocorrer mediante apresentacdo
por parte da CONTRATADA da ART, devidamente registrada no CREA.

5.1.3 Todos os métodos, rotinas, tecnologias e procedimentos necessarios para a realizacdo dos
servigos estdo previstos no Caderno Técnico, parte integrante do presente Projeto Bsico.

5.1.4 O cronograma de realizagao dos servicos é de 60 (sessenta) dias contados da emissdo da ordem
de inicio de servigos, emitida pela Secretaria de Educagdo, Cultura, Esporte e _azer.
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Local e hordrio da prestagdo dos servicos

5.2 Os servigos serdo prestados no seguinte enderego: Escola Municipal “Carlos Ribas”, localizada na
Comunidade do Maquinezinho, drea rural deste municipio.

Materiais a serem disponibilizados

5.3 Para a perfeita execucdo dos servigcos, a Contratada deverd disponibilizar os materiai, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabewecidas na Pasta
Técnica, parte integrante deste instrumento, promovendo sua substituicdo quando necessario.

Especificacdo da garantia do servigo (art. 40, §12, inciso lll, da Lei n2 14.133, de 2021)

5.4 O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n2 8.078, de 1- de setembro de
1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), bem como aquele estabelecido na Lei n2 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 (Cddigo Civil).

Procedimentos de transi¢do e finalizagdo do contrato

5.5 Ndo serdo necessarios procedimentos de transigdo e finalizacdo do contrato devido as zaracteristicas do
objeto. i @

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as

normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inaxecugdo total ou
parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, ¢ cronograma de execugdo
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunszAnc as mediante
simples apostila. '

6.3 As comunicag¢Bes entre o 0rgdo e a contratada devem ser realizadas por escri-o sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4 O 6rgdo podera convocar représentante da empresa para adocdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato:

6.5 Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacgdo do plano de fiscalizagdo, que
contera informagGes acerca das obrigaces contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de
aferi¢do dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servigos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto contratado.

6.7 A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do okjetc durante todo o periodo
de execugdo dos servigos.

6.8 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencao do preposto da
empresa, hipoétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
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Fiscalizacdo

6.9 A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do cantrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.10 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao;

6.11 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §12);

6.12 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacSes para
a correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a correcao;

6.13 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo q.e demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso;

6.14 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato;

6.15 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor-do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao contratual
Fiscalizagdo Administrativa

6.16 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencéo das condigdes de habilitacio da contratada,
acompanharé o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostiiamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.17 Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema reportando ao gestor do contrato para que tom= as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competencna

6.18 Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual devera ainda observar os seguintes normativos:
6.18.1 Lei n® 14.133, de 12 de abril de 2021, Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;

6.18.2 Lei n2 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia e
da outras providéncias;

6.18.3 Lei n? 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetu-a e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagdo CAU/UF);

6.18.4 Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade
Técnica” na prestacdo de servigos de Engenharia, autorize a criacao, pelo Corselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia arofissional, e da
outras providéncias;

6.18.5 Resolu¢do Conama n2 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil.
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6.18.6 ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espagos e ejuipamentos
urbanos, quando houver.

Gestor do Contrato

6.19 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento co contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacGes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes dc contratc para fins de
atendimento da finalidade da administragdo.

6.20 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato. de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, infornando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.21 O gestor do contrato acompanhard a manutencgao das condig¢des de habilitacdo da conzrarada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e
do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.22 O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢6es assumidas pelo contratadc, com mengdo ao
seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadéres objeﬁvamente definidos 2 aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de oorigagdes.

6.23 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sang@es, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158
da Lei n2 14.133, de 2021, ou pelo agente ou ‘p',elo setor com competéncia para ta , conforme o caso.

6.24 O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdc dos objetivos
que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administragdo.

6.25 O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor d= compras pa-a a formalizagio
dos procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao nos termos
do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1 A avaliagdo da execugdo do objeto utilizard o Instrumento de Medigdo de Resultado (IME), conforme o
disposto neste item.

7.1.1 Sera indicada a retengd@o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidaca verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contrztada:

7.1.1.1 ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2 deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exig da as atividades
contratadas; ou

7.1.1.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2 A utilizagdo do IMR nédo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para & avaliagdo da
prestacdo dos servigos.

1
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7.3 A aferigdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara aindc os seguintes zvitérios:

7.3.1 as medicGes serdo processadas pela contratante uma vez a cada més, e corresponderdo aos
servigos efetivamente entregues e aceitos no periodo compreendido entre o dia 16 2 o cia 15 do més
subsequente, respeitado o prazo para fiscalizagdo e conferéncia de relatérios pela contratante, sendo
o dia 16 a data limite para o encaminhamento dos relatérios corrigidos por parte da contratada.

7.3.2. as medicdes encaminhadas fora do prazo estipulado no item anterior somente serdo
processadas pela contratante no més subsequente ao da sua entrega.

7.3.3 apos a data da entrega do Boletim de Medicdo, o prazo para afericdo das medicGes, conferéncia
dos documentos, emissdo de Autorizagdo de Fornecimento/Execugdo (AF) e pagamento da despesa
é de 30 dias.

7.3.4 as medigdes dos servigos efetivamente realizados serdc efetuadas obedecendo 25 critérios de
medicdo constantes nas regulamentagdes de servigos aprese'\tadas nesge Termo de Referéncia e as
demais instrug0es técnicas e normas regulamentadoras. '

7.3.5 as medicdes somente serdo analisadas quando atingirem no minimo 80% (oitenta por cento)
do valor proposto no cronograma de execug¢do, devendo apresenta carimbo e assinatura do
responsavel técnico pela obra.

7.3.6 entre duas medi¢oes ndo poderé decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto quando se tratar
da primeira e da ultima medicdo (Medigdo Final).

Do recebimento

7.4 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-~inanceiro, o
Contratado apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio ae planilha e
memoria de cdlculo detalhada.

7.4.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela
etapa, no Cronograma-Fisico-Financeiro, estiverem executados em nc minimo, 80% (oitenta por
cento) de sua totalidade.

742 0 contrata_do também apresentard, a cada medigdo, os documenzos comprobatérios da
procedéncia ifegal' dp’s produtos e subprodutos florestais utilizados riaquzla etzpa da execucdo
contratual, quando for o caso.

7.5 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 3C (trinta) d as, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento dzs exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133/2021).

7.5.1 O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicasdo de cobranga
oriunda do contratado com a comprovagao da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a
ser paga.

7.5.2 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do cbjeto do cont-ato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater téznico.

7.5.3 O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento proviséric do objetc do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
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7.5.4 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.5.6 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o zaso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.7 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.5.8 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo ateszar a tltima e/ou
unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisério.

B

7.5.9 A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Gnica medicdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.5.10 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.5.11 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades. ‘

7.6 Quando a fiscalizacdo for exercida por um tinico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
andlise e a conclusdo acerca das ocor;énclas na execugao do contrato, em relagdo a fiscaiizagdo técnica e
administrativa e demais document‘oslque julgar necessdrios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo. .

7.7 Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recektimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade
e quantidade do ~$e(vigo e cphsequente aceitagdo mediante termo detalhado, cbedecendo os seguintes
procedimentos: ’

7.7.1 Emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mencéo ao
seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento.

7.7.2 Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despasa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectives corregdes;

7.7.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviges presrtados, com base
nos relatérios e documentagées apresentadas; e

7.7.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valcr exato dimensionado
pela fiscalizagdo.
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7.7.5 Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

7.8 No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teordo art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota
Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.9 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.10 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga
do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.
Liquidagdo

7.11 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis para
fins de liquidagdo, na forma desta segdo, prorrogaveis por igual periodo.

7.11.1 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se & possibilidade de
prorrogacgao, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo uftrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n2 14,133, de 2021

7.12 Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a‘Nota Fiscal cu Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) ovalora pagar; e

f) eventual destéque’do valor de retencGes tributarias cabiveis.

7.13 Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo ap6s a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem 6nus a contratante;

7.14 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagédo da -egularidade
fiscal e trabalhista, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art.
68 da Lei n® 14.133/2021.

7.15 Constatando-se a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.16 Ndo havendo regularizacdao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsdveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejem acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.17 Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla dafesa.
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7.18 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo fiscal.

Prazo de pagamento

7.19 O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizagéc da liquidagdo
da despesa, conforme segdo anterior.

Forma de pagamento

7.21 0 pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agénciz e conta corrente
indicados pelo contratado.

7.22 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida @ ordem bancaria para
pagamento.

7.23 Quando do pagamento, sera efetuada a retencgdo tributéria prevista na Ie‘gislé(;ﬁo aplicavel.

7.23.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilla; quanco houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estanelecioos na legislacdo
vigente.

7.24 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de
2006, ndo sofrera a retengdo tributdria quanto aos impostos efcontribuicaes abrangidos por aauele regime.
No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagao de comprovagdo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complemertar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

8.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO. na modalidade
CONCORRENCIA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.
Regime de execugao

8.2 O regime de execugdo do contrato sera empreitada por preco global.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitano, o critério de
aceitabilidade de precos serd o valor global estimado para a contratacao.

8.3.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a Aaministragao,
planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes,
conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de
exequibilidade (art. 59, §39, da Lein? 14.133/2021);

Exigéncias de habilitacao

8.4 Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagcdo juridica

8.5 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade
para fins de identificagdo em todo o territdrio nacional;
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8.6 Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

8.7 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendador Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificagdo da autenticicade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

8.8 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdao de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se ocalizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Inst-u¢ao Normativa
DREI/ME n2 77, de 18 de margo de 2020.

8.9 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria, respe@iivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem
sede a matriz ' '

8.11 Sociedade cooperativa: ata de fundacgdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo
respectiva. A

Habilitagdo fiscal, social e trabalhista

8.13 Prova de inscrigﬁb'-\;no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.14 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unidc (CAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de
02 de outubro de 2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradcra-Geral da Fazenda
Nacional.

8.15 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.16 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consclidacdo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943;

8.17 Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
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8.18 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade
em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.19 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ac objeto contratual, devera
comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de declaragdo da Fazenda respac:iva dc seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.20 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Econdmico-Financeira

8.21 certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso
se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitacdo (art. 52, incisc I, glinea “c”, da
Instrucdo Normativa Seges/ME n2 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.22 certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedcr - Lei n? 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso Il);

8.23 Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.23.1 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superioras z 1 (um);

8.24 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertu-a; e

8.25 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.26 Os documentos referidos acima déverﬁo ser exigidos com base no limite definico pela Receita Federal
do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.27 Caso a empresa Iicitanté apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dcs indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), seré exigido para fins de habilitacdo capital
minimo OU patriménio. liquido minimo de 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratagéo.

8.28 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n2 14.133, de
2021, art. 65, §19).

8.29 0 atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracdo
assinada por profissional habilitado da area contdbil, apresentada pelo fornecedor.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1 Objetivando a instru¢do do processo, informamos que conforme regulamentado, o valcr estimado,
acrescido do percentual de Beneficios e Despesas indiretas (BDI) de referéncia e dos Encargos Sociais (ES)
cabiveis, foi definido por meio da utilizagdo de parametros da Secretaria de Estado Infrcestrutura e
Mobilidade Urbana de Minas Gerais (SEINFRA) e do Sistema Nacional de Pesquisa de Cus:os € Indices da
Construgdo Civil (SINAPI) para a composi¢do de custos unitarios menores ou iguais a mediana dos itens
correspondentes para o objeto desta demanda, estimando-se o montante global em R$154.945,29 (cento e
cinquenta e quatro mil, quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos).
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9.2 O orcamento foi elaborado com base nos quantitativos detalhados dos projetos, utilizando os pregos de
referéncia: 1) do Sistema de Custos e Orcamentos Referenciais de Obras e Servigos de Engenharia do Estado
de Minas — SICOR-MG, que é a tabela de referéncia ptblica estadual de orcamentos de obras em geral,
mantida pela Secretaria de Estado Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Minas Gerais (Seinfra/MG), que
informa custos e indices da Construgdo Civil no estado de Minas Gerais. 2) e do Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices da Construgdo Civil (SINAPI), que fornece informacgdes sobre os pre¢as de insumos e
composigoes de servigos na construgdo civil, utilizado como referéncia para a elaboragdo de orgamentos em
obras publicas e privadas, mantido pela Caixa Econdmica Federal e pelo Instituto B-asileiro de Geografia e
Estatistica — IBGE.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral do Municipio de Cordisburgo.

10.2 A contratagdo sera atendida pelas seguintes dotagoes:
I) Orgédo: 02005 Secretaria Municipal ae Educacdo, Cultu;a{ .Esporte e Lazer
I) Unidade: 020 Educacdo N\
Ill) Fungdo: 12 Educagdo
IV) Subfungdo: 361 Ensino Fundamental
V) Programa: 0188 Educagdo Basica

VI) Projeto/Atividade: 1011 Constru¢do, Ampliacdo/Reforma de Unidades Escolares e/ou
Esportivas.

10.3 A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada ap6s aprovagdo da Lei
Orgamentdria respectiva e liberagcdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Cordisburgo/MG, aos 19 dias do més de Agosto do ano de 2025.

WILSON PORTES Assinadc e forma digital

por WILSDN PORTES
JUNIOR:504780 JUNIOR:50478010710

Dados: 26:25.08.19 14:02:01
10710 g

Wilson Portes Junior
CREA/RJ 44.125/D | Engenharia
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ESCOLA MUNICIPAL CARLOS RIBAS
PLANTA BAIXA
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ESCOLA MUNICIPAL CARLOS RIBAS
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ESCOLA MUNICIPAL CARLOS RIBAS

CORTE AA
ESC 1/50

Croquis de Localizagao da Obra de Reforma da Escola Muncipal Carlos Ribas na Comunidade Rural Maquinezinho

Coordenadas Geograficas 18 4'50 305 - 44° 4'1 140
Distancia 4 sede do Municipio de Cordisburgo: 43 40km
Municipio de CordisburgoMH

Googlef£arth

Legenda
@ Capela imaculada Conceigdo do?
@ EM Carlos Ribas - Maguinezinho - 18° 4'58 30'S - 44° 4'1 740

ESCOLA MUNICIPAL CARLOS RIBAS

LATERAL DIREITA

ESC

1/50

PROJETO

WILSON PORTES JUNIOR

IDENTIFICACAO

RIBAS

ESTABELECIMENTO:

ESCOLA MUNICIPAL CARLOS

Eng. Civil
ENDERECO: MUNICIPIO:
Rua Joaquim de Paula Moreira .
Comunidade Rural Cordisburgo
Maquinezinho MINAS GERAIS
PROPRIETARIO:
Prefeitura Municipal de Cordisburgo
Aldair Marques Martins - Prefeito Muncipal
RESPONSAVEL TECNICO: CREA -RJ
44.125/D
Wilson Portes Junior - Engenheiro Civil
PROJETO - EDIFICACAO
frtenc 250000m" | ol e o1
oo e
Taxa de
ocupagao
DETALHES:
PLANTA BAIXA, CORTES, FACHADA E LOCALIZACAO
UsO: PUBLICO
TITULO: DATA: FOLHA:
PROJETO DE REFORMA AGOSTO/2025 01/01
REVISAO ARQ.




PREFEITURA

: ., " CORDISBURGO

Secretaria de Educagdo. Cultuira, Esporte e Lazer

Av. Padre Jodo, 407 - Centrc | T2lefone: 31 €9611 3031
www.cordisburgo.mg.go.br | educacordis@cordisburco.mg.gov.br

RELATORIO FOTOGRAFICO - REFORMA OU OBRA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICPAL DE CORDISBURGO

OBJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "CARLOS RIBAS” NA
COMUNIDADE DO MAQUINEZINHO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CORDISBURGO,/MG, CONFORME CONDICOES,
QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E EM SEUS ANEXOS, A FIM DE ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAGAQ, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

FOTOGRAFIAS COLORIDAS DO LOCAL DA REFORMA OU OBRA

FOTO 01

FOTO 0z

Descrigdo: VISAO GERAL DO LOCAL ONDE SERA EXECUTADA A REFORMA DA ESCOLA
MUNICIPAL “"CARLOS RIBAS” NA COMUNIDADE DO MAQUINEZINHO, AREA RURAL DESTE
MUNICIPIO DE CORDISBURGO/MG.

Descrigdo: VISAO GERAL DO LOCAL ONDE SER& EXSCUTADA A REFORMA DA
ESCOLA MUNICIPAL "CARLOS RIBAS” NA COMUNIDADE DO MAQUINEZINHO,
AREA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CORDISBURGOD/MG.

FOTO 03

FCTO 04

Descrigdo: VISAO GERAL DO LOCAL ONDE SERA EXECUTADA A REFORMA DA ESCOLA
MUNICIPAL “CARLOS RIBAS” NA COMUNIDADE DO MAQUINEZINHO, AREA RURAL DESTE
MUNICIPIO DE CORDISBURGO/MG.

Descrigdo: VISAO GERAL DC LCCAL ONDE SERA EXECUTADA A REFORMA DA
ESCOLA MUNICIPAL "CARLOS RIBAS” NA CIMUMIDADE DO MAQUINEZINHO,
AREA RURAL DESTE MUNICIP:D DE CORDISBJRGD/MG.

FOTO 05

FOTO 06

1N -19°4!59,35357 1 -
Gder"ar de

Descricdo: VISAO GERAL DO LOCAL ONDE SERA EXECUTADA A REFORMA DA ESCOLA
MUNICIPAL “CARLOS RIBAS" NA COMUNIDADE DO MAQUINEZINHO, AREA RURAL DESTE
MUNICIPIO DE CORDISBURGO/MG.

Descrigdo: VISAO GERAL DC LCCAL ONDE SERA EXECUTADA A REFORMA DA
ESCOLA MUNICIPAL "CARLOS RIBAS" NA COMUMNIDADE DO MAQUINEZINHO,
AREA RURAL DESTE MUNICIP-D DE CORDISBJRGD/MG.
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PREFEITURA

CORDISBURGO

Secreraria de Educczdo, Cultra, Esporte e Lazer

Av. Padre Jodo, 407 - Zentrc | Telefone: 31 99611 3031
www.cordisburgo.mg.gov.br educazcrcis@cordisburgo.mg.gov.br

FOTO 07

Descrigdo: VISAO GERAL DO LOCAL ONDE SERA EXECUTADA A REFORMA DA ESCOLA
MUNICIPAL “"CARLOS RIBAS" NA COMUNIDADE DO MAQUINEZINHO, AREA RURAL DESTE
MUNICIPIO DE CORDISBURGO/MG.

Descricao: VISAQ GERAL DO LOCA- ONDE 3ERA EXECLTADA A REFORMA DA
ESCOLA MUNICIPAL "CARLOS RIBAS” NA C3IMUNIDADE DO MAQUINEZINHO,
AREA RURAL DESTE MUNICIPID DE CORDISBJRGD/MG.

FOTO 09

FOTO 10

19°4'59,3

Descrigao: VISAO GERAL DO LOCAL ONDE SERA EXECUTADA A REFORMA DA ESCOLA
MUNICIPAL “"CARLOS RIBAS” NA COMUNIDADE DO MAQUINEZINHO, AREA RURAL DESTE
MUNICIPIO DE CORDISBURGO/MG.

Descrigdo: VISAO GERAL DO LOCA. ONDE SERA EXECLTADA A REFORMA DA
ESCOLA MUNICIPAL "CARLOS RIBAS” NA C3MUANIDADE DO MAQUINEZINHO,
AREA RURAL DESTE MUNICIPID DE CORDISBJRGD/MG.

FOTO 11

Descricao: VISAO GERAL DO LOCAL ONDE SERA EXECUTADA A REFORMA DA ESCOLA
MUNICIPAL “"CARLOS RIBAS” NA COMUNIDADE DO MAQUINEZINHO, AREA RURAL DESTE
MUNICIPIO DE CORDISBURGO/MG.

Marilig Gongalves Now
Sec

FOTO 12

Descricdo: VISAO GERAL DC LOCA. ONDE SERA EXECUTADA A REFORMA DA
ESCOLA MUNICIPAL "CARLOS RIBAS” NA COMUNIDADE DO MAQUINEZINHO,
AREA RURAL DESTE MUNICIPZ) DE CORDISEJEGD/MG.

20/08/2025
Data




Quadro de Composigao do BDI

N° OPERAGAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 |0 |PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS RIBAS NA COMUNIDADE RURAL MAQUINEZINHO (163,57m?)

——————————

ISS: 100.00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3.00%
BDI1
TIPO DE OBRA
Construgdo e Reforma de Edificios
/0
Itens Siglas | Adotad
Encargos Sociais incidentes sobre a mao de obra K1 4.01%
Administracdo Central da empresa ou consultoria - overhead K2 0.80%
Risco 1.27%
Despesas Finaceiras 1.23%
Lucro K3 7.40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3.65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) i ISS 3.00%
nivuLud \LUIILIIUUI&GU rICVIUCII\.IdIIdr\DUIJICd [\f\.flld piuLa LTI LL.OTU UCT 191/ 14/ 4Vl CPRB 3.60%
. 3 Lo BDI
BDI SEM desoneracao (Férmula Acérddo TCU) PAD 23.54%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+K1+K2)*(1+K3)
BDI = -1
(1-CP-I1SS-CRPB)

N% cam a rasnactiva alinninta de N9

peclidiu pdid OS5 Ueviuos 1S yue, CONorime iegisidedo uibutldiid Mmuriicipdi, da bdsE Ue LdICUIo Uestle upu ue vord COresporiue d

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢cdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do
orcamento foi Com Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Observacoes:
CORDISBURGO - MG Friday, August 15, 2025
Local Data

Responsavel Técnico
Nome: 0
CREA/CAU 0







CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OPERAGAO N° SICON PROPONENTE TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO

APELIDO EMPREENDIMENTO

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS RIBAS NA COMUNIDADE RURAL
MAQUINEZINHO (163,57m?)

DESCRIGAO DO LOTE

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS RIBAS NA COMUNIDADE RURAL MAQUINEZINHO (163,57m?)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12
Item Descrigdo Valor (R$) Parcelas:
07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS RIBAS NA COMUNIDADE .
, RURAL MAQUINEZINHO (163,57m?) 154,045.29 | % Periodo: 48.24% 51.76%
1.1.  ADMINISTRAGAO LOCAL 6,799.82 | % Periodo: 53.14% 46.86%
53.14% 46.86%
1.2.  SERVIGOS PRELIMINARES 1,934.82 | % Periodo: 100.00%
100.00%
1.3.  DEMOLIGOES 3,860.33 | % Periodo: 100.00%
100.00%
1.4. ESQUADRIAS E VIDROS 11,101.03 | % Periodo: 80.00% 20.00%
100.00%
1.5. PAREDES E PISOS 41,506.72 | % Periodo: 40.00% 60.00%
40.00% 60.00%
1.6. DIVERSOS 6,293.94 | % Periodo: 60.00% 60.00%
60.00% 60.00%
1.7.  INSTALAGAO ELETRICA 6,033.09 | % Periodo: 80.00% 20.00%
80.00% 20.00%
1.8.  INSTALAGOES HIDRAULICA E SANITARIA 13,199.45 | % Periodo: 60.00% 40.00%
60.00% 40.00%
1.9. ESTRUTURA E COBERTURA EM TELHA FIBRO CIMENTO 28,504.28 | % Periodo: 90.00% 10.00%
90.00% 10.00%
1.10.  PINTURA 32,928.84 | % Periodo: 20.00% 80.00%
20.00% 80.00%
1.11. SERVICOS FINAIS 1,882.97 | % Periodo: 100.00%
100.00%
TOTAL= 154,045.29 48.24% 51.76% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%‘
Periodo: 74,311.45 79,733.84 = = = = = = = = - - ‘
74,311.45 79,733.84 - E ° E ° E ° E ] =
48.24% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 10&00%‘
Acumulado: 74,311.45 154,045.29 154,045.29 154,045.29 154,045.29 154,045.29 154,045.29 154,045.29 154,045.29 154,045.29 154,045.29 154,045.29
Investimento: 74,311.45 154,045.29 154,045.29 154,045.29 154,045.29 154,045.29 154,045.29 154,045.29 154,045.29 154,045.29 154,045.29 154,045.2ﬂ

CORDISBURGO - MG

Local

Friday, August 15, 2025

Data

Responsavel Técnico
Wilson Portes Jr.

Nome:
CREA/RJ:
ART/RRT:

RJ: 44/125/D
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